Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie
NIP 887-16-35-266

Kamieniec Ząbkowicki 19.06.2018r.

KOMUNIKAT nr 1

w sprawie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr **572265-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.** znak sprawy: **11/4/RBGP/PN-R/2018** na zadanie pod nazwą:

Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne odtworzenia konstrukcji sklepień kaplicy pałacowej i reprezentacyjnej sali jadalni (bez wystroju) części wschodniej pałacu.

I. **Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:**

1. ***W pkt 6.1.5 skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza nowy o treści:***

   Zamawiający od wykonawcy którego oferta oceniona zostanie najwyżej, wymagać będzie przedłożenia dokumentu właściwego banku, potwierdzającego stan rachunków/kont bankowych lub zdolności kredytowej na wartość nie mniejszą, jak wynikająca z zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym ceny netto **za pierwszy etap realizacji zamówienia**.

2. ***W pkt 7.1 ppkt g) skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza nowy o treści:***

   Dokument właściwego banku, potwierdzającego stan rachunków/kont bankowych lub zdolności kredytowej wykonawcy na wartość nie mniejszą, jak wynikająca z zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym ceny netto **za pierwszy etap realizacji zamówienia (dokument składany na wezwanie zamawiającego)**.

3. ***W pkt 13.10 skreśla się ostatnie zdanie a w jego miejsce wprowadza się zapis o treści:***

   Nie otwierać przed dniem 04.07.2018 roku, godz. 10:15.

4. ***Dokonuje się zmiany pkt 14.1 i pkt 14.2 poprzez skreślenie dotychczasowych i wprowadzenie nowych o treści:***

   14.1. Oferty należy składać do **dnia 04.07.2018 roku, do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Polska), w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 10. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
   14.2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 04.07.2018 roku, o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego, sala posiedzeń, pierwsze piętro, pokój nr 13.

5. ***Dokonuje się zmiany pkt 15.1 poprzez skreślenie dotychczasowego i wprowadzenia nowego o treści:***

15.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie całego (wszystkich trzech etapów) przedmiotu niniejszego zamówienia.

6. ***Dokonuje się zmiany pkt 17.4 poprzez dopisanie do istniejącej treści, treści jak niżej:***

Ustala się następujące etapy realizacji przedmiotu zamówienia:
Etap I.
Wykonanie sklepienia trzech naw Sali jadalnej (bez tynku i malowania).
Etap II.
Wykonanie sklepienia dwóch kolejnych naw Sali jadalnej (bez tynku i malowania).
Etap III.
Wykonanie sklepienia Kaplicy pałacowej, prace tynkarskie i malarskie zakresu Etapów I-III.

II. Zmianie ulega Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz ofertowy, którego treść stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

III. Do Załącznika nr 10 tj. wzoru umowy o roboty budowlane znak umowy: 11/4/RBGP/PN-R/2018 wprowadza się następujące zmiany.

1. ***W § 6 zmienia się ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie o treści:***

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe płatne za każdy etap realizacji zamówienia:

Etap I.
- Wynagrodzenie netto ..... zł (słownie: .....);
- Wynagrodzenie brutto .....zł (słownie: .....).

Etap II.
- Wynagrodzenie netto .....,..... zł (słownie: .....);
- Wynagrodzenie brutto .....,..... zł (słownie: .....).

Etap III.
- Wynagrodzenie netto .....,..... zł (słownie: .....);
- Wynagrodzenie brutto .....,..... zł (słownie: .....).

2. ***W § 6 zmienia się ust. 3 który otrzymuje nowe brzmienie o treści:***

3. **Rozliczenie nastąpi fakturami VAT, po zakończeniu każdego z etapów robót, po uprzednim stwierdzeniu przez Zamawiającego ich wykonania i protokolarnym odbiorze robót bez uwag.**

3. ***W § 8 zmienia się ust. 1-4, które otrzymują następujące brzmienie:***

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących przedmiotem Umowy:

b) robót zanikających i ulegających zakryciu,
c) odbiór robót poszczególnych etapów,
d) odbiór końcowy,
e) odbiór po okresie rękojmi i gwarancji za wady.

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony przez Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu do dziennika budowy (lub w przypadku braku obowiązku prowadzenia dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizację poszczególnych etapów Umowy). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, wpisem do dziennika budowy (lub w przypadku braku obowiązku prowadzenia dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizację poszczególnych etapów umowy) i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót poszczególnych etapów następować będzie na zasadach odbioru końcowego. Dokonanie odbioru końcowego jest jednoznaczne z dokonaniem odbioru trzeciego (ostatniego) etapu zamówienia.
3. Odbioru końcowego, dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą.
4. Zgłoszenie zakończenia robót objętych odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany wpisać w dzienniku budowy (lub w przypadku braku obowiązku prowadzenia dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizację poszczególnych etapów Umowy) oraz zawiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający przystąpi do odbioru robót poszczególnych etapów jak i do odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, przy czym zgłoszenie odbioru końcowego jest jednocześnie zgłoszeniem odbioru trzeciego etapu zamówienia.

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY
mgr Stanisław Gołębiowski