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WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
znak umowy: .......ccceeiiiiee

zawartaw dniu ...........ceeee 2020 r. w Kamiencu Zabkowickim (dalej ,,Umowa”) pomiedzy:

Gmina Kamieniec Zabkowicki z siedziba przy ul. Zabkowickiej 26, 57-230 Kamieniec Zabkowicki, posiadajaca nr
NIP 887-16-35-266, nr REGON 890718449 reprezentowang przez Marcina Czerniec — Wijta,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwang/-ym dalej ,Wykonawcg’,
tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”, a oddzielnie ,Strong’,

w zwigzku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na zadanie "Kamieniec Zabkowicki, patac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne czesci
wschodniej dachu patacu i baszty nr 3", prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, zwanej dalej ,Prawem zamowien
publicznych”).

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t budowlanych
w ramach zadania pn: ,,Kamieniec Zabkowicki, patac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne czesci
wschodniej dachu patacu i baszty nr 3" realizowanego w ramach programu Ochrona Zabytkéw 2020 (nr
z rejestru 06/BGP -5/PN-R/2020) dofinansowywanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Zakres podstawowy Przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajacych na
wykonaniu czesci pdtnocno — wschodniej (NE) dachu nad patacem w celu zabezpieczenia zabytkowej
konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejgcego zagrozenia bezpieczenstwa bez naruszenia zewnetrznej
geometrii dachu. Powierzchnia czesci pdtnocno — wschodniej (NE) dachu wynosi 989,08 m?2. Zakres
Przedmiotu Umowy do zrealizowania okre$lony zostat na rysunku uwzgledniajacym rzut dachu stanowigcy
Zatacznik nr 1 do Umowy. Budynek oficyny, podobnie jak cate zatozenie, podlega ochronie na podstawie
ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Kamiericu Zabkowickim.

3. Laczny metraz czesci pdtnocno —wschodniej (NE) dachu wynosi 989,08 m2. Zamawiajacy gwarantuje zlecenie
wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie 1/2 tacznej powierzchni dachu czesci pétnocno-wschodniej,
tj. powierzchni 494,54 m2,

4. Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujacy czynnosci
analogiczne, jak czynno$ci wykonywane w ramach zamdwienia podstawowego (,Opcja”). Przedmiotem Opcji
bedg prace analogiczne, jak te objete przedmiotem zaméwienia podstawowego, ktére to prace opisane sg
w dokumentacii technicznej. W ramach Opcji mogg zosta¢ zlecone wszystkie prace wskazane w dokumentacii
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technicznej. Prace bedace przedmiotem Opcji mogq zosta¢ zlecone w zakresie pozostatych 2 czeSci
pdtnocno-wschodniej dachu tj. 494,54 m2 czesci pdinocno-wschodniej dachu. Podstawg okre$lenia wartosci
prac zleconych w ramach Opcji bedzie cena 1/2 tgcznej powierzchni dachu czesci pétnocno-wschodniej, tj.
powierzchni 494,54 m2. Zamawiajacy nie jest jednak zobowigzany do zlecenia prac objetych przedmiotem
Opcji, a Wykonawcy nie stuzy roszczenie o ich zlecenie.

Realizacja opcjonalnego zakresu Przedmiotu Umowy nastapi po uprzednim podpisaniu przez Strony aneksu
do niniejszej Umowy, nie pdézniej niz w terminie 30 dni kalendarzowych przed zakorczeniem realizacji
podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-5, Wykonawca zobowigzuje sie takze do wykonania robét budowlanych,
ktore nie zostaty wyszczegdlnione w Przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji zakresu podstawowego
ilub opcjonalnego Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym w ramach umdwionego
wynagrodzenia. Przedmiar rob6t ma jedynie znaczenie informacyjne i pomocnicze i w zaden sposob nie
okresla petnego zakresu Przedmiotu Umowy a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zakresu rob6t
objetego Dokumentacjg projektowg obejmujaca Projekt budowalny wraz z projektami wykonawczymi nawet
wéwczas gdy bedzie konieczne wykonanie robét nie wskazanych w Przedmiarze robot.

Zlecanie prac bedacych przedmiotem Opciji, ich odbidr, ustalenie wartoSci tych prac, uiszczanie zaptaty oraz
odpowiedzialno$¢ za ich niewykonanie lub nienalezyte wykonanie, w tym odpowiedzialno$¢ w postaci kar
umownych, jak réwniez realizacja uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy, w tym realizacja prawa
do zmiany Umowy i prawa do odstgpienia od Umowy nastepowac¢ bedzie na analogicznych zasadach, jak w
przypadku podstawowego zakresu Przedmiotem Umowy. W razie watpliwosci, w przypadku jesli dane
postanowienia umowne nie stanowig inaczej, Strony przyjmuja, ze dotyczg one zaréwno podstawowego jak
i opcjonalnego zakresu robét.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ roboty zgodnie z niniejszg Umowg oraz zgodnie z:

1) Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjgq wykonawcza, SIWZ, Przedmiarem robét, Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i pozostata dokumentacjg techniczng,
Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét oraz Ofertg Wykonawcy (stanowigcymi Zataczniki nr 2-8
do Umowy), ktdre okre$lajg szczegotowy opis Przedmiotu Umowy,

2) warunkami wynikajacymi z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1186 ze zm., dalej jako ,Prawo budowlane”) i przepiséw wykonawczych,

3) warunkami wynikajacymi z przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282, dalej jako ,ustawa o ochronie zabytkdw”) i przepisow
wykonawczych, w tym w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018
r., poz. 1609 ze zm., dalej jako ,rozporzadzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich”),

4) wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

5) przepisami BHP i ppoz.

Zamdwienie zostanie wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa regulujgcymi wykonawstwo, w tym
wymogami technicznymi Przedmiotu Umowy, zasadami wiedzy technicznej, normami, instrukcjami
technologicznymi, poleceniami projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz wymaganiami Zamawiajacego.
Wykonawca podczas realizacji robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zastosuje do ich wykonania
wytacznie materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania, posiadajgce wymagane przepisami prawa
certyfikaty, deklaracje badz aktualne $wiadectwa ITB.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjnymi
i terenowymi nieruchomos$ci, na ktdrych wykonywane bedg przedmiotowe roboty i warunki te zostaty
uwzglednione w przystugujacym mu umownym wynagrodzeniu przedstawionym w ofercie.
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Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowat przy uzyciu sprzetu, materiatéw oraz
$rodkéw jakimi dysponuje. Wszystkie koszty zwigzane z dysponowaniem sprzetem, materiatami i Srodkami
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu umownym okreslonym w dalszej cze$ci niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje robdét budowlanych oraz sposéb ich wykonania
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych oraz i ustawy o chronie zabytkow,
rozporzadzenia w sprawie prac konserwatorskich i innych przepisow wykonawczych. W przypadku
stwierdzenia, Zze roboty budowlane zostaly wykonane niezgodne z przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego lub sztukg budowlang Zamawiajacy moze odmowi¢ zaptaty umownego wynagrodzenia i zgda¢
ponownego ich wykonania.

TERMIN REALIZACJI
§2

Wykonawca wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy w nastepujacych terminach:
1) rozpoczecie robot — nie wezesniej niz w ciggu 7 dni i nie pézniej niz w ciagu 14 dni po zawarciu

Umowy oraz przekazaniu terenu budowy,
2) zakonczenie rob6t (zakres podstawowy lub zakres podstawowy i opcjonalny w przypadku zlecenia

wykonania rob6t objetych Opcjg) — do dnia 30 pazdziernika 2020 r.
Zamawiajacy zastrzega 14 dniowy termin na dokonanie odbioru robét. Jest to jednoznaczne z koniecznoscig
zgtoszenia robdt przez Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed terminem zakonczenia robot
wynikajacego z zapisow Umowy.
Termin ustalony w ust. 1 pkt 2) obejmuje zakonczenie prac, przekazanie terenu budowy Zamawiajacemu,
sporzadzenie protokotu koncowego odbioru robGt oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow
niezbednych do odbioru koncowego robot.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

Zamawiajacy zobowigzuje sig wspotdziata¢ z Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy w niezbednym zakresie.
Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ w szczegolno$ci do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz
informaciji niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuije sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, z zastrzezeniem, ze dotyczy to przekazania placu budowy przed rozpoczeciem
podstawowego zakresu rob6t budowlanych.
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy réwniez zapewnienie nadzoru autorskiego i wnioskowanie do
Projektanta Dokumentaciji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest Przedmiot Umowy o uzupetnianie
szczegdtow Dokumentacii projektowej oraz wyjasnienie Wykonawcy watpliwo$ci powstatych w toku realizacji
inwestycji, usuwanie wad Dokumentaciji projektowej ujawnionych w toku realizacji inwestycji a zgtaszanych
przez Wykonawce, uzgadnianie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajacego
i Wykonawce, a takze czuwanie nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z projektem i obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ DolnoSlgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu o terminie rozpoczecia i zakoriczenia rob6t budowlanych objetych Umowa w terminie 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia/zakoriczenia.
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac albo badan
objetych Przedmiotem Umowy w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
0 ww. okolicznosciach w terminie do 3 dni od ich wystgpienia.
Po rozpoczeciu prac Zamawiajacy zobowigzany jest do zorganizowania spotkania roboczego z udziatem
Kierownika budowy, Wykonawcy oraz przedstawiciela Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora
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Zabytkdw we Wroctawiu w celu ustalenia szczegétéw wykonywanych prac. Inwestor zobowigzany jest do
przedtozenia do akceptacji probek blachy miedzianej w zwigzku czym Wykonawca zobowigzany jest posiada¢
takie probki i dostarczy¢ je na ww. spotkanie.

Z tytutu realizacji Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach
okreslonych w § 9 Umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru robét na zasadach i terminach okreslonych w § 12 Umowy.

ORGANIZACJA | KOORDYNACJA ROBOT
§4
Wykonawca przediozy najp6zniej w dniu podpisania Umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy robét.
Wykonawca bedzie takze przedktadat zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wowczas, gdy
poprzedni harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a
takze w przypadku zlecenia mu przez Zamawiajgacego robét budowlanych objetych prawem Opcii.
Wykonawca koordynuje i organizuje realizacje Przedmiotu Umowy, wykonywanego osobiscie lub przez
Podwykonawcdw, przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robot, w sposéb gwarantujacy
zakoriczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegéinosci:
1) zapewni¢ Podwykonawcom mozliwo$¢ zorganizowania i wyposazenia wiasnego zaplecza budowy lub
udostepni¢ pomieszczenia socjalno-bytowe,
2) zapewni¢ Podwykonawcom dostep do mediéw budowy,
3) zapewni¢ catodobowy dozor mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia Podwykonawcow,
przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych nastepujace czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia (dotyczy podstawowego iflub
opcjonainego zakresu Przedmiotu Umowy): prace zabezpieczajace teren budowy, prace rozbiérkowe, prace
murarskie, prace konstrukcyjne dachu, prace pokrywcze i izolacyjne, prace dekarskie, transport materiatéw z
rozbiorki, stawianie rusztowan.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, o ktorych mowa w ust 3. Kopie uméw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi
ustugi lub roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.
Ze strony Wykonawcy obowigzki kierownika budowy wykonywaé bedzie osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, i ktéra jest cztonkiem wtasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiada co najmniej 1,5 letnig praktyke zawodowa na budowie przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkdow.
Wykonawca wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia
bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolno$ci 0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe
sq przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce mozliwos¢ ciggtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemow stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajace mozliwo$¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
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DOKUMENTACJA, PLAC BUDOWY
§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, sztukq budowlana, obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami, dokumentacjq projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdinych rodzajow robot wyszczegdlnionych
w projekcie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wechodzacych w sktad zadania
w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat teren budowy/przeprowadzania
inwestycji, jego otoczenie, dokumentacje dotyczaca inwestycji i znane sg mu warunki, w jakich bedzie realizowat
roboty stanowiace Przedmiot Umowy.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej proponowane przez Wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne — rowniez
potwierdzane przez Projektanta.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczgq zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania placu budowy. W czasie
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy: dokumentacje techniczng, kopie decyziji
0 pozwoleniu na budowe i kopie uzgodnien i zezwolert uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna
za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania rob6t oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac wykonanie robot do tych rysunkdw i instrukci.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé nastepujace dokumenty budowy
(w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawa budowlanego):

1) kopie pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robét budowlanych,

2) projekt budowlany,

3) projekty wykonawcze,

4) plan BIOZ,

5) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjq w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych

punktow w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

7) badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

8) protokoty przekazania terenu budowy,

9) protokoty z narad i ustaleni, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

10) wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

11) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

12) protokoty préb i badan potwierdzajace jako$¢ materiatow,

13) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,
14) protokdt odbioru robét.
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koficowego odbioru robdt budowlanych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
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Przedmiotu Umowy, powstate w mieniu nalezacym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢, szkode
w mieniu osob trzecich.

Wykonawca na wiasny koszt zainstaluje podliczniki zuzycia wody i pradu, w zwigzku z powyzszym Wykonawca
we wiasnym zakresie poniesie koszty rzeczywiscie zuzytych mediow w trakcie realizacji Umowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony i zabezpieczenia placu budowy nalezy
ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie wykonywanych robét, utrzymywanie ogélnego
tadu i porzadku, zorganizowanie zaplecza socjalno — magazynowego dla potrzeb wtasnych.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalaciji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W okresie realizacji, do czasu zakofczenia robét, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zlikwidowanie terenu budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy Wykonawca zrealizuje na swoéj wiasny
koszt i wlasnym staraniem. Termin przekazania terenu po zlikwidowaniu terenu budowy Strony ustalajg na 7
dni od dnia odbioru koricowego i przekazania Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy w postaci robét
budowlanych.

W przypadku nie przywrécenia do stanu pierwotnego terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy dokona
przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego bez koniecznosci wzywania Wykonawcy do realizacji
przedmiotowego obowigzku. Koszty czynno$ci obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przez caty czas obowigzywania niniejszej Umowy porzadku
oraz zasad bhp i p.poz. na terenie budowy. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za przestrzeganie
przepisow z zakresu ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz w jego najblizszym otoczeniu.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki w celu zabezpieczenia droég prowadzacych na teren budowy przed
zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi lub jego Podwykonawcow. Wykonawca
zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczen 0sob trzecich zwigzanych ze zniszczeniami
spowodowanymi $rodkami transportowymi uzywanymi przez \Wykonawce lub jego Podwykonawcow
w zwigzku z realizacjg obowigzkow niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdipracy na terenie budowy w zwigzku z realizacjg obowigzkéw
umownych z innymi podmiotami, organami wtadzy publicznej, przedsiebiorstwami uzytecznosci publiczne;
oraz Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim upowaznionym przez niego
osobom, jak réwniez innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie w zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy bedg prowadzone roboty budowlane.

W przypadku prowadzenia innych prac budowlanych na obiekcie objetym Przedmiotem Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do wspdtdziatania z wybranymi w innych postepowaniach wykonawcami.

MATERIALY | TECHNOLOGIE, ZMIANA ZAKRESU ROBOT
§6

. Materialy stosowane do wykonywania robét powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowa

i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia stosowania
w budownictwie i na rynku polskim.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Na uzyte materiaty przed ich wybudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty zostang poddane konkretnym badaniom w miejscu produkcji,
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na placu budowy lub w innym miejscu okreslonym przez Zamawiajacego. Koszty badan poniesie:

1) Zamawiajacy, w przypadku zgodnosci wynikow badan z atestami oraz dokumentacjg techniczna,

2) Wykonawca, w przypadku niezgodno$ci wynikéw badan z atestami oraz dokumentacjg techniczna.
W uzasadnionych przypadkach, za ktére Strony niniejszej Umowy nie ponoszg odpowiedzialno$ci,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane technologii wykonania poszczeg6lnych elementéw robét
budowlanych. W tym przypadku Wykonawca robo6t budowlanych przedstawi Zamawiajacemu wniosek
z projektem zamiennym zawierajgcym szczegdtowy opis proponowanych zmian, rysunki oraz kosztorys.
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte na terenie
wykonywania robdt budowlanych bedacych Przedmiotem niniejszej Umowy powinny zosta¢ niezwtocznie
przekazane pod opieke i zarzad Zamawiajacego. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie kroki
majace na celu zapobiegnigcie uszkadzaniu przedmiotowych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o przedmiotowych odkryciach i wykonania jego polecen co do dalszego trybu postepowania wzgledem
przedmiotowych odkryé.

UBEZPIECZENIE

§7
. Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez caly okres realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy o wartosci co najmniej 500 000,00 zt. Brak ubezpieczenia w trakcie realizaciji
Umowy stanowi przerwe w realizacji rob6t i moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
. Umowy lub polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu do wiadomosci
najpdzniej w dniu podpisania Umowy oraz w trakcie realizacji Umowy jeZeli bedzie to konieczne.
. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkodly.
. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zzadanych uméw ubezpieczenia, Zamawiajacy bedzie mdgt dokonac
ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajacy poniesie optacajac skiadki
ubezpieczeniowe, bedzie mdgt on potracic z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli Zzadne
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mégt dochodzi¢ zwrotu poniesionych
kosztéw na zaptate sktadek.
. Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.
. Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 5 % ceny
ofertowej brutto (dotyczy podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy).
Zabezpieczenie wnosi si¢ w jednej lub kilku nastepujacych formach:
a) pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym Ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okre$lonych art. 148 ust. 2 pkt. 1-3
Prawa zamdwien publicznych.
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W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 ktorych mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie powinno obejmowac caty okres realizacji Przedmiotu Umowy powigkszony o 30 dni liczonych
od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przy czym kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady bedzie wynosita 30 % wysoko$ci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona nie pozniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

WYNAGRODZENIE
§9
Za wykonanie Przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 ust. 2 i 3, w zakresie podstawowym, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe: .................... zt netto (stownie: ...........coceeeeee. R zi brutto
(stownie: ......ccccvvveenn. ).
Za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 ust. 4 i 5, w zakresie opcjonalnym, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe: ..................... zt netto (stownie: ......ovveeeeeinni. ), s ——— zt brutto
(stownie: ......occveeeinne ). Wynagrodzenie za opcjonalny zakres robét, oktérym mowa w zdaniu

poprzedzajacym, zostanie Wykonawcy wyptacone tylko w przypadku zlecenia mu przez Zamawiajacego
wykonania robét objetych Opcja.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 i/lub 2, mieszcza sie wszelkie koszty wykonania podstawowego i/lub
opcjonalnego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym migdzy innymi koszty robo6t przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji placu
budowy, inwentaryzacji dokumentacji powykonawczej technicznej.

Rozliczenie nastapi fakturg VAT, odpowiednio po zakoriczeniu podstawowego i/lub opcjonalnego zakresu
robdt, po stwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajacego i ich protokolarnym odbiorze, a takze po
wykonaniu rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych.

Do protokotu koricowego odbioru robot nalezy dotgczy¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci
z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng na zastosowane materiaty oraz wyroby.

Nalezno$ci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy ptatne bedg przelewem w ciggu 30 dni od dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.
z 2020 poz. 106 ze zm.), pod rygorem odmowy zaptaty.

W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug Podwykonawcoéw wraz z fakturg nalezy przediozy¢
o$wiadczenia Podwykonawcdw o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia oraz potwierdzonych
przez bank wydrukow przelewdw bankowych potwierdzajacych uregulowanie naleznosci za wykonane przez
Podwykonawcdw roboty.

Za date zapfaty Strony uznajq date zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191, dalej — ,ustawa
o fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ust. 9, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do
Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej — ,PEF”).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych
mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i
zamowienia, ktorych dotyczy.
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Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysytaé na adres Zamawiajacego na Platformie
Elektronicznego Fakturowania.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile wprowadzenia
prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, do konta
Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie sie z jej trescia.

Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien
opdznienia.

PODWYKONAWCY
§10
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia
na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zgtoszenie Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie przed przystapieniem
przez niego do wykonywania robé6t i musi zawiera¢ dane Podwykonawcy (w szczegélno$ci imig i nazwisko
albo nazwe, adres zamieszkania albo siedziby, dane kontaktowe osob do kontaktu ze strony
Podwykonawcy).
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zambwienia.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jednocze$nie termin zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze nastepowaé pdzniej niz 14 dni przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce/Podwykonawce realizacji zadania Podwykonawcy/Dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca/Podwykonawca, zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia Wykonawcy i Podwykonawcy do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;
3) nie okre$la Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
4) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartoSci
umowy z tytutu wykonywania robot;
5) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy,
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przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajaceqo;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres
robot;

7)  postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie Stron wedtug zasad okreslonych
w niniejszej Umowie;

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w Umowie z Zamawiajagcym moment odbioru
wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury VAT za wykonane
prace (odbior czeSciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza Umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajaceqo;

11) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapiséw warunkujgcych podpisania
tych uméw od ich akceptacii i zgody Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacije projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu

pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym

w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 7 lub 10 bedzie

réwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz

uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Powyzsze wylgczenie nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktorej termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkdw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez

Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 ' Kodeksu cywilnego.
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BEZPOSREDNIA ZAPLATA WYNAGRODZENIA NALEZNEGO PODWYKONAWCY
§11
Zamawiajacy dokonuje bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca (lub odpowiednio Podwykonawca) sg zobowigzani poinformowa¢ Podwykonawce (lub
odpowiednio Dalszego Podwykonawce) o uzgodnionej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg wartosci
robdt, ktdre bedzie wykonywat dany Podwykonawca w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Nastapi to
poprzez przestanie przez Wykonawce (lub odpowiednio Podwykonawce) projektu  umowy
0 podwykonawstwo, zaréwno do Zamawiajacego i Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszego
podwykonawcy). Jednocze$nie na zadanie Zamawiajacego — Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenie nadania ww. pisma do Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.
Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamédwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
Umowy przez Zamawiajacego.
Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (dalej jako: Kodeks cywilny), jezeli przepisy Prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.
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ODBIOR ROBOT
§12
Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioru robét budowlanych w ramach kazdego zakresu robot
bedacych Przedmiotem Umowy (podstawowego i/lub opcjonalnego):
1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbioér koricowy,
3) odbioér ostateczny - odbior po okresie rekojmi i gwarancji za wady.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robét daje podstawe Zamawiajacemu do zgdania odkrycia rob6t
i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony przez Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu do dziennika budowy.
Odbiédr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty ww. zgtoszenia
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru koncowego, dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych sktadajacych
sie na Przedmiot Umowy. Odbidr koricowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiajacego
i jego upowaznionych przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczeciem odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany dostarczyé kompletng dokumentacje powykonawcza.
Zgtoszenie zakonczenia robot objetych odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany wpisaé
w dzienniku budowy oraz zawiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy przystapi do odbioru
koncowego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.
Przed rozpoczeciem odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé  kompletng
dokumentacje powykonawcza, na ktorg sktadajq sie:
1) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3) udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacije techniczng z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
dokumentacja, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST,
8) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
9) zaleznie od charakteru robét budowlanych - inne dokumenty, ktdrych przygotowanie jest wymagane
przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego oraz SST,
10)mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
Odbidr ostateczny - po okresie rekojmi lub gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego i Wykonawce
w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiér ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci.
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Wykonawca zobowigzany jest by¢ przy kazdym z ww. odbioréw osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu
upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecno$¢ osoby upowaznionej ze strony Wykonawcy nie tamuje
odbioru robét.

GWARANCJA, REKOJMIA
§13

Wykonawca udziela gwaranciji jako$ci na okres ... miesiecy, na wykonane roboty, w tym uzyte materiaty,
liczony od dnia zakonczenia rob6t i podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Strony zgodnie
postanawiaja, ze okres rekojmi zréwnuije sie z okresem gwarancii jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji jakosci/rekojmi zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje
zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci/rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o jej wystapieniu,
chyba Ze Strony w poszczegélnym przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu
do usuwania wad Strony zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu oraz
rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.
W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych funkcjonowanie obiektu
Wykonawca zobowigzuije sie do przystapienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu
- w terminie nie dtuzszym niz 3 dni oraz w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu - w terminie do
24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.
W wypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad i usterek jakie moga ujawni¢ sie w okresie gwarancii
i rekojmi w terminie 30 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy bedzie mogt zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§14

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce Zamawiajacy moze zadaé

zaptaty kary umownej. Poszczegdine kary umowne bedg naliczane odrebnie dla kazdego zakresu robét —

podstawowego i opcjonalnego, a ich wysoko$¢ bedzie ustalana z uwzglednieniem wynagrodzenia brutto

naleznego za kazdy z ww. zakresdw robét (odpowiednio — zakres podstawy §9 ust. 1 i zakres opcjonalny §9

ust. 2).

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej:

1) za zwloke w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy a takze za zwloke w wykonaniu Przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki w stosunku do termindw wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy;

2) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w stosunku do terminéw
przyjetych w Umowie lub w stosunku do terminéw wyznaczonych przez Zamawiajacego;

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

4) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 Umowy w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, o ktorej mowa w § 10 ust. 9 Umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 10 ust. 5
w wysokosci 700,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii uméw o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami
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$wiadczacymi ustugi/roboty budowlane w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej
od terminu okreslonego w § 4 ust. 4 Umowy;

8) w wysokos$ci 100,00 zt za kazdg godzine, w ktérej kierownik budowy nie bedzie dostepny w miejscu
realizacji Przedmiotu Umowy lub bedac w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy nie bedzie wykonywat
czynnos$ci zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wbrew temu, co zadeklarowat Wykonawca w formularzu
ofertowym.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do realizacji opcjonalnego zakresu Przedmiotu Umowy,

mimo zlecenia tego zakresu przez Zamawiajacego, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w

wysoko$ci 20% maksymalnego tacznego umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 2.

Jednocze$nie Umowa ulega rozwigzaniu ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy z dniem

zakonczenia realizacji podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy, bez koniecznosci skiadania przez

Zamawiajacego o$wiadczenia woli w przedmiocie rozwigzania Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu od Zamawiajacego

wynagrodzenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu i wyznaczeniu mu terminu nie krétszego niz 7 dni

na ich uiszczenie.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca moze zadaé¢

zapfaty kary umownej. Poszczegdlne kary umowne bedg naliczane odrebnie dla kazdego zakresu robot —

podstawowego i opcjonalnego, a ich wysoko$¢ bedzie ustalana z uwzglednieniem wynagrodzenia brutto

naleznego za kazdy z ww. zakreséw robot (odpowiednio — zakres podstawy §9 ust. 1 i zakres opcjonalny §9

ust. 2):

1) za zwioke w odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w wysokosci 200,00 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu wskazanego w § 12 ust. 3 Umowy;

2) za zwioke w odbiorze robdt koricowych w wysokosci 300,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w stosunku do terminu wskazanego w § 12 ust. 5 Umowy,

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy z wyjatkiem sytuaciji, o ktérych mowa w § 16
ust. 4 Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, z zastrzezeniem jednak, ze naliczone kary umowne nie mogg

przekroczy¢ 30% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych, na zasadach ogéinych.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§15
Terminy ustalone w § 2 ust. 1 moga ulec zmianie:

1) w przypadku zmiany przez instytucie finansujacq terminu realizacji zadania pn: ,Kamieniec
Zabkowicki, patac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne czesci wschodniej dachu patacu i
baszty nr 3" realizowanego w ramach programu Ochrona Zabytkéw 2020 (nr z rejestru 06/BGP -5/PN-
R/2020) dofinansowywanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2) w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa Opcji, o ktorej mowa w § 1 ust. 4-5,

3) w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci zawarcia Umowy z Wykonawca,
po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, (np.: gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy lub
w przypadku wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego,

14



Ministerstwo
Kultury

i Dziedzictwa
Narodowegos

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, pozar na terenie objetym
Przedmiotem Umowy), protesty spoteczne, itp. majacej bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania robét,

c) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolno$ci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne i/lub konieczno$¢ wykonania badan archeologicznych,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji robét,

f)  wystapienia robét dodatkowych, ktére nie zostaty ujete w niniejszej Umowie, a ktorych wykonanie
jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy,

g) konieczno$ci usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej
geodezyjnie,

h)  braku mozliwosci udostepnienia obiektu w celu prowadzenia rob6t, wynikajacy z obiektywnych,
nieprzewidzianych i niezaleznych od Zamawiajacego okolicznosci,

i) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgcych
brakiem mozliwosci zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia prac
lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, lub gdy

4) zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Prawa zaméwien
publicznych.

2. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach, Strony ustalg nowe terminy, z tym Ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi zmiany terminu
realizacji zadania przez instytucje finansujaca i/lub przez Zamawiajacego (dot. w szczegdlnosci prawa Opcji),
przerwy, przestoju lub czasu potrzebnego na wykonanie czynno$ci przez Zamawiajacego lub wykonanie robét
dodatkowych przez Wykonawce. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktoérych mowa
wust. 1 pkt 1), 2)i 3) lit. a).

3. Majac na uwadze ogtoszony w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii oraz przyjete w zwigzku z tym
rozwigzania wskazane w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuaciji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm., dalej jako ,ustawa o COVID-19), Zamawiajacy,
po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdrych mowa w art. 15r ust. 1 ww.
ustawy, moga wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie Umowy, odpowiednio moze dokona¢ lub dokonuje
w uzgodnieniu z Wykonawcg zmiany Umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 Prawa zamowien
publicznych, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci,
2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacq jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci pierwotnej
Umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia rob6t zamiennych, ktorych warto$¢ nie zwigkszy
wynagrodzenia umownego. Zamawiajagcy ma w zwigzku z tym prawo wydania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego poleceni, a Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania tych polecen, w szczegoinosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na
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ilosci dostosowane do potrzeb realizacji Umowy lub pominiecie poszczegolnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna do realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Projektu budowlanego.
Podstawg wprowadzenia rob6t zamiennych bedzie protokét konieczno$ci robdt zamiennych sporzadzony
przez Zamawiajacego przy udziale Projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz Wykonawcy robét.
W przypadku gdy nie bedzie mozliwe wykonanie wyceny rob6t zamiennych na podstawie kosztorysu
ofertowego, Wykonawca wykona wycene na podstawie przedtozonego razem z ofertg wykazu stawek
i narzutow.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania Przedmiotu Umowy wystapi konieczno$¢ wykonania tzw. robét
dodatkowych, czyli robét nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy rozpoczecie
wykonania tych rob6t moze nastapi¢ jedynie na podstawie Protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez
Projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
wskazania, jakich elementéw Przedmiotu Umowy roboty dodatkowe dotycza oraz w jaki sposéb sg zwigzane
z Przedmiotem Umowy. Bez zatwierdzonego Protokotu koniecznosci, zgodnie z zapisami powyzej,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awari.

Jezeli konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét budowlanych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem btedow lub zaniedbar Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wynikajacym z niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego ostrzegania Zamawiajgcego o szczegoinych przysztych
wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktore moga ujemnie wptyna¢ na jako$¢ robét lub opdznienie w realizacji rob6t
bedacych Przedmiotem Umowy. Wykonawca jest obowigzany do opracowania i przedstawienia
Zamawiajacemu do akceptacji propozycji dotyczacych uniknigcia lub zmniejszenia wptywu przedmiotowego
wydarzenia lub okolicznosci majacych wplyw na realizacje rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem
niniejszej Umowy. Okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej moga wptynaé na zmiane tresci niniejszej Umowy
jedynie na warunkach okre$lonych w art. 144 Prawa zamdwieni publicznych.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy - odpowiednie zapisy Umowy zostang dostosowane do obowiazujacego stanu prawnego.
Wszelkie zmiany w Umowie wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem
niewaznosci.

Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Prawa zamowien publicznych i nie wymaga formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy:

1) zmiana danych o0séb kontaktowych,

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana formy zabezpieczenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w cato$ci lub w czesci, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy gdy:
1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczyé w czasie umoéwionym;
2) Wykonawca jest w zwloce z zakoriczeniem realizacji Przedmiotu Umowy po uprzednim wezwaniu do
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni;
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3)  Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z Umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni;

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia rob6t i wyznaczeniu terminu nie krotszego niz
3 dni;

5)  Wykonawca nie zapewnia przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy polisy OC, o ktorej mowaw § 7
ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 4 ust. 3 i 4 Umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego
wezwania i wyznaczenia terminu 1 miesiaca.

. Strony moga skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystapienia przyczyny
odstgpienia.

. Niezaleznie od uprawnien przewidzianych w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od
Umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci Umowy;

2) w przypadku utraty dofinansowania w ramach zadania objetego Przedmiotem Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoéci o tych okoliczno$ciach. W tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej Strony,
z ktérej to winy nastapito odstgpienie od Umowy. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane.
W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoGtowy
protokét inwentaryzaciji robét w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
§17

Wykonawca wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia
bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci osdb fizycznych, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajace mozliwo$¢ ciggtego zapewnienia
poufnosci, integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemdw stuzacych do przetwarzania danych osobowych
oraz ustug przetwarzania oraz zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych
osobowych i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujq sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE - ogoine rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Uchylanie si¢ Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje sie za przerwe w realizacji Umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§18
1. W trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Wykonawca, Zamawiajgcego reprezentowac beda;
1) Inspektor Nadzoru INWESIOISKIEGO ... ..eceiiiiiiiiiiiie e
/imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, nr telefonu

/imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, nr telefonu/
2. W trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Zamawiajacym, Wykonawce reprezentowac beda;
1) KIEIOWNIK DUAOWY ..o
fimig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, nr telefonu

] I PRSP PP SPPRRTPPPI
3. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek wydelegowania przedstawiciela na narady
koordynacyjne.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
1. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkdw wynikajacych z Umowy na inny podmiot.
2. Wykonawcy nie wolno dokonac ces;ji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego wierzytelnosci bez uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem § 15 ust. 12
Umowy.
Sadem wiadciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle stosowania niniejszej Umowy jest wtadciwy sad
powszechny w Opolu.
5. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony sg zobowigzane informowaé sie nawzajem na pismie
0 kazdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku
korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
i nieodebrana, uwaza sie za doreczona.
Niniejszg Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc¢.

>

N o

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 — Rysunek uwzgledniajacy rzut dachu,

Zatacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa,

Zatacznik nr 3 - Dokumentacja wykonawcza,

Zatacznik nr 4 - SIWZ,

Zatgcznik nr 5 - Przedmiar robét,

Zatacznik nr 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Zatacznik nr 7 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

Zatacznik nr 8 - formularz Oferta Wykonawcy stanowigce zatgczniki do niniejszej Umowy.
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