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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
ADAPTACJA CZ ĘŚCI BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO HALI SPORTOWEJ PRZY 
GIMNAZJUM PUBLICZNYM W KAMIE ŃCU ZĄBKOWICKIM NA POTRZEBY GMINNEGO 
OŚRODKA ZDROWIA 
 
57-230 KAMIENIEC  ZĄBKOWICKI   DZIAŁKA NR 679/46 K.M.45  UL. ZAMKOWA  3 
 
INWESTOR: 
Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 
ADAPTACJA CZ ĘŚCI BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO HALI SPORTOWEJ PRZY GIM NAZJUM 
PUBLICZNYM W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM NA POTRZEBY GMINNEGO O ŚRODKA ZDROWIA 
 
SPECYFIKACJA OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM PRACE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI 
SANITARNYMI WOD-KAN, CENTRALNYM OGRZEWANIEM NA POZIOMIE 1 PIĘTRA ORAZ 
WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Zamawiający i zarządzający realizacją umowy:  
Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
2. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
3. Wykonawca: 

1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
1.3.1. Ogólny zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót montażowych instalacyjnych w wymienionym zakresie 
instalacyjnym z wyłączeniem wykonana przyłączy sanitarnych, ciepłowniczych i deszcz-
owych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 demontaż przysposabiający istniejącej instalacji, 
 montaż rurociągów, 
 montaż armatury, 
 montaż urządzeń grzejnych, 
 montaż urządzeń wentylacyjnych, 
 montaż kanałów wentylacyjnych, 
 badania instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej, 
 regulacja działania instalacji, 
 roboty budowlane towarzyszące. 
 
1.4. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca 
podstaw ę do realizacji robót 
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1.4.1. Spis projektów 
 
1. Projekt budowlano - wykonawczy: 
  
ADAPTACJA CZ ĘŚCI BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO HALI SPORTOWEJ PRZY 
GIMNAZJUM PUBLICZNYM W KAMIE ŃCU ZĄBKOWICKIM NA POTRZEBY 
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA 
 
1.4.2. Kody CPV projektowanych prac. 
 
CPV 45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45331000-6   Instalowanie urz ądzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 
CPV 45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanaliza cyjne i sanitarne 
CPV 45321000-3   Izolacja cieplna 
CPV 45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewani a 
 
1.4.3. Przedmiar robót – do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty. 
 
1.4.4. Zgodno ść robót z dokumentacja techniczn ą 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 
akceptacji zarządzającemu umową. 
1.5. Definicje i skróty 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budow ę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 
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Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Ksi ążka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacja umowy rejestr z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia zgodno ść – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
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budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót  zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót  
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych 
Zarządzający realizacj ą umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt.. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
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Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy obejmuje teren : Budynek przyległy do hali sportowej Gimnazjum 
Publicznego od strony północno-wschodniej składający się z dwóch kondygnacji 
połączonych komunikacyjnie  klatką schodową oraz projektowaną windą. 
57-230KAMIENIEC ZĄBKOWICKI – pomieszczenia dotychczasowego budynku 
tworzącego zaplecze dla funkcjonowania hali sportowej. Wszelkie roboty prowadzone 
będą w obrębie modernizowanego obiektu. 
  
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.4. Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
2.2.6. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacja umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
2.3.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 



   Ryszard Kaszowski & Józef Lis 

         PROJEKTOWANIE I NADZÓR 
 

 „Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego Hali Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na 
potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia”.    
  Strona 8 

 
 

winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca 
przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
2.3.5. Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w 
okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich 
opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące 
sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli 
z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji 
i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik do umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – 
prawne; 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 
dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót   budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia maja moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 
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Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i/lub przeprowadzenia badań w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie 
postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
4.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy zarządzający realizacją umowy będzie przeprowadzać badania 
materiałów, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania badań, 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych 
miejsc, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
4.3. Atesty materiałów i urz ądzeń 
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny 
mieć pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego 
zamówienia. Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o 
wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z 
Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych 
dokumentów: 
1. europejskiej aprobaty technicznej 
2. wspólnych specyfikacji technicznych, 
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
4. norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, 
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
6. Polskich Norm, 
7. polskich aprobat technicznych 
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Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" 
wystawioną przez ITB. 
Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania badań lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe 
zastosowanych materiałów. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
4.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 
Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o swoim zamiarze  wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji zarządzającego realizacją umowy, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał zarządzającego realizacją umowy.. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniach zarządzającego realizacją 
umowy, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót 
i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji techniczne. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną 'możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
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szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją 
Umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
 
8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano 
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru Robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzieindziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 
8.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 
   2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002r. 
   Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z    późn. 
   zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z  późn. 
   zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, 
   poz. 2086). 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr  
   80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na  
  środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 
163) wraz 
   z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie 
  dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod  
  wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
10.2. Rozporz ądzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 



   Ryszard Kaszowski & Józef Lis 

         PROJEKTOWANIE I NADZÓR 
 

 „Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego Hali Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na 
potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia”.    
  Strona 15 

 
 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia   (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym      (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Gogolin 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Gogolin 2003. 
10.4. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w p.10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kody CPV projektowanych prac. 
 
CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania  
CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45331000-6  Instalowanie urz ądzeń grzewczych, wentylacyjnych i gazowych           
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
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1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji 
centralnego ogrzewania - wykonywanej w ramach remontu i modernizacji związanych z 
adaptacją pomieszczeń. Instalacja centralnego ogrzewania dotyczy zakresu od 
rozdzielacza głównego centralnego ogrzewania poprzez wydzielony pion[P1] zasilający 
instalację centralnego ogrzewania na 1 piętrze łącznie z dostarczeniem ciepła do 
nagrzewnic central wentylacyjnych. 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) podlega również instalacja wod-kan oraz 
instalacja wentylacji mechanicznej na poziomie 1 piętra.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
instalacyjnych sanitarnych związanych z wykonaniem i odbiorem robót w zakresie 
wykonania kotłowni gazowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac w następującym zakresie: 

• instalacji wodociągowej w zakresie dostawy wody do przyborów sanitarnych z 
istniejącego przyłącza zimnej wody (wyjście w pomieszczeniu węzła – pom. nr 1) 

• instalacja wody ciepłej z istniejącego przyłącza ciepłej wody (wyjście w pomieszczeniu 
węzła – pom. nr 1) 

• instalacja wody cyrkulacyjnej z istniejącego przyłącza cyrkulacji (wyjście w pomieszczeniu 
węzła – pom. nr 1) 
uwaga: instalacja wodociągowa zaprojektowana została również do przyborów na 
poziomie parteru dla tych przyborów, które zostały doprojektowane w związku z nową 
organizacją funkcji również na poziomie parteru. 

Zgodnie z zaleceniem Inwestora liczenie zużycia wody powinno być możliwe osobno dla 
każdego z kontrahentów. 
W tym celu projektuje się osobny pion „wodociągowy” tylko dla instalacji Gminnego 
Ośrodka Zdrowia na której to instalacji zamontować należy trzy niezależne wodomierze 
skrzydełkowe o parametrach: 

1. Wodomierz skrzydełkowy zimnej wody   Qnom=3,5m3/h ;Ø1 ¼”z 
2. Wodomierz skrzydełkowy ciepłej wody   Qnom=3,5m3/h ;Ø1 ¼”z 
3. Wodomierz skrzydełkowy wody cyrkulacyjnej  Qnom=3,5m3/h ;Ø1 ¼”z 

instalacja wody hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych 
• instalacji kanalizacji sanitarnej – instalacja kanalizacji sanitarnej bez zmian 
• instalacji kanalizacji deszczowej – instalacja bez zmian 
• instalacji centralnego ogrzewania – instalacja projektowana od podstaw dla ogrzewania 

pomieszczeń na poziomie 1 piętra 
Dla potrzeb obsługi w ciepło Gminnego Ośrodka Zdrowia potrzebna jest moc ogrzewcza w 
następującej ilości:  
 
Rodzaj i nstalacji  Q [kW]  Q [kW]  

Instalacja C.O.  23,90 23,90 

Instalacja  C.T.  (wentylacja mechaniczna) max.  19,50 19,50 

RAZEM  43,40 43,40 
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• instalacji wentylacji mechanicznej – projektuje się całkowicie nową instalację wentylacji 

mechanicznej przystosowaną do potrzeb i spełniającą obowiązujące normy w zakresie 
odzysku ciepła. Strumień powietrza wentylacyjnego został obliczony na wielkość 
1600m3/h, oraz 700m3/h co powoduje krotność wymiany powietrza na poziomie n=2,2 1/n. 
Ilość powietrza wentylacyjnego została podana na rysunkach w tabelkach pomieszczeń. 

1.3.1. Demonta ż istniej ącej instalacji 
1. Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych Ø 10 mm-100 mm na 
ścianie 
3. Demontaż zaworów przelotowych Ø 15-65 mm 
4. Demontaż izolacji z wełny mineralnej rurociągów 
5. Demontaż płaszcza gipsowo-klejowego o grub.10 mm rurociągów 
6. Przebicie otworów w ścianach, stropach dla przewodów instalacyjnych 
7. Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo 
wapiennej 
8. Usunięcie gruzu, materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – 
wywiezienie środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych 
(odległość transportu określa wykonawca robót) 
 
1.3.2.Roboty monta żowe. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wo dy 
użytkowej  
1. Rurociągi w instalacjach c.o. z rur tworzywowych np. systemu TECE 
2. Zawory przelotowe instalacji o śr. nominalnej 12 mm – 125 mm, zawory spustowe 
3. Zawory regulacyjne o śr. nominalnej 10 mm – 80 mm 
4. Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm – 80 mm 
5. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 
6 .Montaż kotłów gazowych kondensacyjnych –moc cieplna 35 kW i 50kW 
7. Montaż pomp obiegowych instal c.o. cyrk.         
8. Rozdzielacze instalacji c.o. z rur stalowych o śr. nominalnej do 125 mm 
9. Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei 
10. Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 
11. Próby szczelności instalacji c.o. z rur polipropylenowych   
12. Trzykrotne płukanie instalacji 
1.3.3. Roboty izolacyjne i antykorozyjne 
1. Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 80 
mm 
2. Jednowarstwowa izolacja o gr. 25 mm otulinami SteinRohr 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5. 
1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami oddzielony 
zaworami od źródła ciepła. 
W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i 
części zewnętrznej instalacji. 
1.4.2. Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji grzewczej jest istniejąca kotłownia olejowa  na 
bazie dwóch kotłów olejowych o łącznej mocy znamionowej 590 kW. Kotły te zasilają 
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instalacje centralnego ogrzewania systemu grzejników konwektorowych, instalację ciepła 
technologicznego wentylacji mechanicznej oraz zasobniki ciepłej wody użytkowej. 
1.4.3. Ciśnienie robocze instalacji, próby 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika 
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie robocze na części instalacyjnej : 
        inst.C.O   Pr. = 0,4 MPa , 
        inst cw, zw, cyrk     Pr. = 0,5 MPa . 
1.4.4. Maksymalne ci śnienie robocze instalacji, pr max 

Maksymalne ciśnienie, przy którym instalacja może być użytkowana w normalnych 
warunkach pracy. 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika 
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nie może myć przekroczone w żadnym punkcie. 
Maksymalne ciśnienie robocze na części instalacyjnej : 
        inst.C.O   Pr. = 0,6 MPa , 
        inst cw, zw, cyrk     Pr. = 0,6 MPa . 
1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) 
w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie dopuszczalne na części instalacyjnej : 
        inst.C.O   Pdop. = 0,6 MPa , 
        inst cw, zw, cyrk     Pdop. = 0,6 MPa . 
1.4.6. Ciśnienie próbne, PPR 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
na części instalacyjnej : 
        inst.C.O    = 0,6 MPa , 
        inst cw, zw, cyrk    = 0,9 MPa . 
1.4.7. Ciśnienie nominalne, PN 
Ciśnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyższej 
sprawności (dotyczy rurociągów, armatury i urządzeń – wielkość określana przez 
producenta). 
Składa się ono z liter PN, po których następuje bezwymiarowa liczba. 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20 0C. 
Przewody, urządzenia na części instalacyjnej = 0,6 MPa . 
1.4.8. Próba szczelno ści instalacji 
Określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia wymagania 
dotyczące jej szczelności (np. poprzez utrzymanie przez określony czas, w całej instalacji 
lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, wyższego lub równego ciśnieniu 
roboczemu). 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Próby ciśnieniowe na części instalacyjnej Ppr. = Prob+0,2 MPa : 
        inst.C.O   Ppr. = 0,4+0,2 = 0,6 MPa , 
        inst cw, zw, cyrk     Ppr. = 0,6*1,5 = 0,9 MPa . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
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Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
kotłowni gazowej - wykonywanej w ramach remontu i modernizacji  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Rurociągów wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe wydane 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), 
instrukcjami montażu producentów armatury, grzejników oraz instrukcją producenta rur i 
kształtek.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów 
- w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 
106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Do wykonania  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
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 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do 
wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
2.2. Przewody, armatura 
Przewody instalacyjne c.o.  wykonać z rur przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244 
z usuniętym wypływem wewnętrznym. Wszystkie rury muszą posiadać świadectwo 
jakościowe odbioru jakościowego Ośrodka Badania Jakości Wyrobów Hutnictwa i 
Przemysłu Maszynowego "ZETOM". 
Armatura 
Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych rozłącznych dla temperatury 
120 stopni C i ciśnienia 10 barów. 
Zawory spustowe kulowe o połączeniach gwintowanych dla temperatury 120 stopni C i 
ciśnienia 10 barów. 
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na pionach 
zgodnie z PN –91/B-02420 .Odpowietrzniki wyposażone w zawory stopowe i korki. 
Osprz ęt na rozdzielaczach: 
Termometry przemysłowe 0-100 stopni C w tulejach wypełnionych olejem. 
Manometry 0-6 barów, średnica 160mm. 
Izolacja termiczna: 
Izolację cieplną należy stosować na przewodach poziomych i pionach w piwnicach. 
Rurociągi oraz odmulacz zaizolować otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w 
powłoce z folii aluminiowej Isover  Flexorock lub otuliną typu STEINONORM 300.  
Grubości izolacji:  
Przewody instalacyjne –C.O, wg DzU nr 201 z 2008R –Zał nr 2. 
 Grubość izolacji (mm) 
Przewody –Średnica mm zasilenie 
Φ15, Φ20 20mm 
Φ25, Φ 32 30mm 
Φ40 40mm 
Φ50,  50mm 
Φ80 80mm 
Φ100, Φ125 100mm 
 
Izolacje układać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta. 
Parametry techniczne: 
współczynnik przewodzenia ciepła λ40 0,035 W/m•K 
temperatura pracy ≤ 130 °C 
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klasyfikacja ogniowa materiał samogasn ący 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
4.2.1. Rury. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2.2. Urządzenia 
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
urządzeń na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
uszkodzenie urządzeń.  
4.2.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
4.2.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na 
miejsce rozładunku. Stanowią one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie 
wywożone poza teren budowy. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych, gruzu – 
określa wykonawca robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.1. 
5.2. Roboty demonta żowe 
Demontaż istniejącej instalacji i urządzeń wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną. 
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na miejsce rozładunku. Stanowią one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie 
wywożone poza teren budowy. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych – określa 
wykonawca robót. Roboty rozbiórkowe prowadzić z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
5.3. Monta ż ruroci ągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 założenie tulei ochronnych, 
 zgrzewanie rur, 
 wykonanie połączeń. 
Wszystkie przewody stosowane do montażu instalacji muszą być nowe i powinny mieć 
oznaczone średnice. Wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem 
technicznym. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń 
lub tras rurociągów do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych bądź 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich 
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach 
i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie 
nastąpi pogorszenie właściwości użytkowych i trwałości urządzeń. Odstępstwa te muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu lub składowania. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem (3 ‰) tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 
najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika 
to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 
Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej 
izolacji, lub obudowy od ściany stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: dla 
przewodów o średnicy: 
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 do25 mm - 3 cm 
32 ÷50 mm - 5 cm 
65 ÷ 80 mm - 7 cm 
Przewody powinny być układane zgodnie z projektem wykonawczym. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację- wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), Przewody 
należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  
W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy zachować 
następującą kolejność, od najwyżej położonych: 
- przewody c.o. 
- przewody c.w. 
- przewody wodociągowe 
- przewody kanalizacyjne 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 
10 cm. Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji 
należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie 
lub osłonięcie folią. 
Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i 
armatury. 
Rury należy łączyć zgodnie z instrukcją producenta. Przy łączeniu z armaturą należy 
stosować łączniki przejściowe. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym i wytycznymi producenta rur. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 
poosiowy  przesuw przewodu. 
Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu:  
a. co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b. co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 
odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla 
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tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę  powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 
Monta ż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć. 
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda 
napływała "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent 
dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony 
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 
Izolacja cieplna 
Przewody instalacji  należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
projekcie technicznym. 
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
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poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w 
dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 
Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regula cji instalacji 
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte. 
Ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub 
jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 
płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 
„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z 
dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej 
powyżej 0°C. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 
barów. 
Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. 
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 
20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 
7.1. Roboty monta żowe wentylacji mechanicznej 
7.1.1. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych lub strumienicowych , wprowadzająca powietrze w ruch 
Instalacja wentylacji  - zestaw urządzeń , zespołów i elementów wentylacyjnych 
służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza 
Ogrzewanie powietrza  - uzdatnianie powietrza polegające na 
podwyższaniu jego temperatury 
Wentylator  - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
 
Filtracja powietrza  - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń stałych łub ciekłych 
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Czerpnia  wentylacyjna  -  element  instalacji  ,  przez  który zasysane  jest powietrze 
Filtr powietrza  - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
Nagrzewnica powietrza  - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód  
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez 
zmianę oporów przepływu 
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 
mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną 
  
Centrala kompaktowa wentylacyjna  - urządzenie składające się z filtra , nagrzewnicy i 
wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania 
mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego z wymiennikiem lub bez. 

 Opis projektowanych instalacji  
Wentylację mechaniczną  podzielono  na  układy  obsługujące zespoły pomieszczeń 
wchodzących w  skład budynku przychodni lekarskiej. W projekcie przewidziano 24-
godzinne działanie wentylacji w cyklu dobowym dla wszystkich pomieszczeń z 
możliwością obniżenia nocnego. 
  
Zespół nawiewny  NW1; 
 Dla pomieszczeń Sali ćwiczeń ( siłownia) z powodu luźnego związku z działalnością Gminnego 
Ośrodka Zdrowia oraz innego czasu użytkowania projektuje się odrębny system wentylacyjny. 
Pomieszczenia Sali ćwiczeń (1.13+1.14+1.15) wentylowane będą przez rekuperator firmy 
Ventia typ RECU 700HE lub równoważny o wydajności nominalnej  od 300-800 m3/h 
wielości sprężu 335-70Pa i sprawności odzysku ciepła na poziomie 72-61%. 
W urządzeniu znajduje się nagrzewnica elektryczna o mocy 2,5kW oraz sterownik 
Komfovent C3 do zdalnego sterowania. 
 Zespół nawiewny  NW2; część usługowa 
Pomieszczenia części przychodni wentylowane będą przez rekuperator firmy Ventia typ 
RECU 1600VW lub równoważny o wydajności nominalnej  od 500-800 m3/h wielości 
sprężu 345-205 Pa i sprawności odzysku ciepła na poziomie 70-61%. W celu pokrycia 
całkowitego zapotrzebowania ciepła na potrzeby wentylacji mechanicznej zaprojektowano 
dodatkowo nagrzewnice wodne na parametr grzewczy 80/60oC o mocy grzewczej 5,8 kW   
współpracującą z rekuperatorami.  
 

7.1.2.   MATERIAŁY  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić kierownika Inwestora o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o 
swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie 
ustalonym przez Inwestora. W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego 
źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inwestora materiał z innego 
źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody 
przez Wykonawcę. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
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przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
7.1.3. Wykonanie instalacji  
• wentylatory - sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczyć przed 
przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku 
• wentylatory powinny mieć otwory zabezpieczone siatką 
• zasilenie elektryczne wirnika powinno mieć zgodny z oznaczeniem kierunek obrotów 
wentylatora 
• centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w elastyczne elementy  
zamontowane między króćcami wlotowymi i wylotowymi 
• aparaty ogrzewczo - wentylacyjne powinny być po stronie ssawnej wyposażone w 
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu  
wentylatora 
• wkłady filtrujące w aparatach należy montować po zakończeniu „brudnych" prac 
budowlanych lub zabezpieczyć je przed zabrudzeniem 
• czerpnie powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych 
• otwory wlotowe czerpni zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni,  
ptaków i liści 
• wyrzutnie / wentylatory dachowe / zamocowane tak , aby zapewnić wodoszczelność 
przejścia przez dach 
• przepustnice zamykające , nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element  
umożliwiający

1
 trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu i nie  

powinny mieć nadmiernych luzów . 
• przepustnice powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia w pełnym zakresie  
regulacyjnym i mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartegoi zamkniętego 
• szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751 
• szczelność obudowy powinna też odpowiadać klasie j .w. 
• tłumiki hałasu muszą być zamontowane zgodnie z kierunkiem przepływu oraz wersją 
usytuowania tłumika 
8.Roboty budowlane towarzysz ące 
8.1. Tynki wewn ętrzne 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
naprawy tynków wewnętrznych. 
W skład tych robót wchodzi uzupełnienie tynków zwyk .wewn. kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na 
ścianach 
Tynki  stanowią warstwę ochronną nanoszoną ręcznie  
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B- 10100 p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 
PN-B- 19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
zawilgoceniem. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
 
6.2. Zabetonowanie otworów, naprawa posadzki cement owej 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zabetonowania otworów w stropach, ścianach oraz naprawy posadzek cementowych. 
Zakres robót: 
- Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy 
głębokości ponad 10 cm 
- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0.25 m2 w 
jednym miejscu 
Do wykonania zabetonowania otworów stropach, ścianach należy zastosować beton 
B15. 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-
B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy  32,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
9.2. Badania odbiorcze 
9.2.1 Badanie szczelno ści instalacji wod ą 
1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja 
nie może być przemarznięty.  
Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny być całkowicie 
otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz 
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna 
być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się 
połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 
wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
3. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie 
potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii 
kotłowni, itp). 
4. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. 
5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i 
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
6. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 
okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
• zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji. 
7. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
8. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
9. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła 
ciepła/chłodu lub źródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed 
uruchomieniem.  
9.2.1. Przebieg badania szczelno ści wod ą zimną 



   Ryszard Kaszowski & Józef Lis 

         PROJEKTOWANIE I NADZÓR 
 

 „Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego Hali Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na 
potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia”.    
  Strona 30 

 
 

1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 
3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 
4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość 
w najniższym punkcie instalacji. 
5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy j.n. 
Badanie odbiorcze szczelno ści wod ą zimną – ciśnienie próbne instalacji  
6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno 
występować promieniowanie słoneczne. 
7. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, 
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 
czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
7.2.1.1 Rozruch i próba ci śnienia  
Zmontowaną instalację należy przepłukać 3-krotnie wodą wodociągową o prędkości 
przepływu Wmin = 1,5 m/s. 
Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z PN/B-10400 „Urządzenia centralnego 
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy 
odbiorze”. Ciśnienie próby: 0,8 MPa. Instalację napełnić wodą uzdatnioną. 
7.2.2. Badania odbiorcze zabezpiecze ń antykorozyjnych powierzchni zewn ętrznych 
instalacji ogrzewczej  
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych  powierzchni zewnętrznych instalacji 
powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów.  
Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji 
1. Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym 
- szczelność połączeń armatury 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 
2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, 
obejmują sprawdzenie: 
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- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem  wykonawczym, 
- szczelność połączeń armatury 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 
1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji  polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, 
armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem 
granicznych warto ści ci śnienia i temperatury 
1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z 
wymaganiami normy PN-B-O2419. 
2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
9.2.6 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozj ą  
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją należy przeprowadzić sprawdzając 
zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji ogrzewczej z 
wymaganiami podanymi w tablicy 12 w rozporządzeniu MI z 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych. Jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 
termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
10. OBMIAR ROBÓT 
10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
10.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
  1 m (metr bieżący) zmontowanego rurociągu 
  1 szt (sztuka) zamontowanych urządzeń i armatury� 
  1 m (metr bieżący) wykonanej izolacji cieplnej rurociągów 
  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej 
 
11.1. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami 
zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi 
tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
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Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą 
PN 64/B-10400. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych 
materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów) protokoły 
wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby 
szczelności, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
 protokoły badań szczelności instalacji. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
• Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 
• Prace pomiarowe i przygotowawcze 
• Oznakowanie robót 
• Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 
• Wykonanie prób szczelności, rozruchu i regulacji 
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
• Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 
• montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej, 
• odpowietrzenie i odwodnienie przewodów 
• montaż zawiesi i uchwytów 
• wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego 
• wykonanie termometrów, manometrów i innego sprzętu pomiarowego przewidzianego 
w Dokumentacji 
• wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym 
zabezpieczeniem p-poż) oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne 
do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN EN 12831-2006”Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego”  
PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".  
PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - 
Metody obliczania".  
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PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne". (Nowa norma !!!)  
PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego".   
PN-94/B-03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3".  
PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego"   
PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części 
budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. 
PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania". 
 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 
 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 
 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 
badania". 
 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" . 
 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)°. 
 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody". 
11.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Gogolin 1988. 
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