PCV_8110mm

Oznaczenia:
- przewody wody zimnej
- przewody wody p.poz
- przewody wody cieptej
- przewody wody cyrkulacyjnej

- przewody instalacji kanalizacyjnej
Pw - pion instalacji wodociggowej
Pk - pion instalacji kanalizacyjnej

UWAGI:
1. PIONY INSTALAC/ WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYINEJ OBUDOWAC.

2. PODEISCIA DO PRZYBOROW PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH W OTULINIE
IZOLACYINE)

3. PRZEISCIA INSTALCH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC POPRZEZ
ZASTOSOWANIE PRZEJSC OGNIOOCHRONNYCH.

4. NA ODEISCIU INSTALCS WODNEJ NA CELE SOCIALNO-BYTOWE NALEZY ZASTOSOWAC

ZAWOR PRIORYTETU NP.DH 300 FIRMY HONEYWELL

PODEISCIA KANALIZACYINE UKEADAC ZE SPADKIEM MIN., 2%

6.  PRZED PRZEISCIEM PRZEWODOW SPUSTOWYCH W PRZEWODY ODPEYWOWE NALEZY
ZASTSOWAC CZYSZAKI.

7. PODEISCIA DO PRZYBOROW SANITARNYCH DEUZSZE NIZ 3m NALEZY WYPOSAZYE W
ZAWORY NAPOWIETRZAJACE.

8. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA
INSTALACII. PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALACYINYCH SZYSTKIE PRZEBICIA |
BRUZDOWANIA NALEZY ZAKRYC MASA TYNKARSKA | WYGEADZIC SCIANY.

9. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W RURACH
OCHRONNYCH.

10. PRZEISCIA PRZEWODOW PRZEZ WARSTWY PODEOGOWE NALEZY DOKEADNIE USZCZELNIC
11. PROJEKTANT NIE PONOS! ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJACE Z

USZCZEGOLOWIENIA ROZWIAZAN FUNKCIONALNYCH, WYMOGOW STAWIANYCH PRZEZ
TECHNOLOGIE, KONSTRUKCIE | INSTALACIE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ
INWESTORA.

12. ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEZY PRZYIAC WSZYSTKO CO ZOSTAO NARYSOWANE,
OPISANE, OBJETE PRZEDMIAREM ORAZ KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO WYKONANIA
INSTALACII ORAZ PRAWIDEOWEGO FUNKCIONOWANIA OBIEKTU.

13. W ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY JEDNEJ CZESCI INSTALACI NALEZY WYKONANIE
KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPOtPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTALYCH CZESCI
INSTALACII. DO ZAKRESU PRAC | MATERIALOW NALEZY ROWNIEZ PRZEWIDZIEC
UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AZ DO KONCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA

POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PROB, PRZEPLUKAN, NAPEENIEN
INSTALACII ORAZ ENERGIE ELEKTRYCZNA POTRZEBNA DO UTRZYMANIA INSTALACH W
RUCHU.

14. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACH POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY | DOPUSZCZENIA.

15. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEZY PROWADZIC PRZY
ZACHOWANIU OBOWIAZUJACYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWILANA.

16. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

17. BRAK ELEMENTOW W NINIEISZYM OPRACOWANIU (OPIS, SPECYFIKACIA, RYSUNKI),

ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNYCH DO PRAWIDEOWEGO DZIAtANIA INSTALACH NIE
ZWALNIA WYKONAWCY Z ICH ZAMONTOWANIA | DOSTARCZENIA.

18. RYSUNKI | CZESC OPISOWA S4 DOKUMENTAMI WZAJEMNIE SIE UZUPEENIAJACYMI.
WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W SPECYFIKACJI (OPISIE), A NIE UJETE NA RYSUNKACH LUB
UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W SPECYFIKACJI WINNE BYC TRAKTOWANE TAK JAKBY
BYLY UJETE W OBU. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W JAKIMKOLWIEK Z ELEMENTOW

DOKUMENTACIH NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI, KTORY ZOBOWIAZANY BEDZIE DO
PISEMNEGO ROZSTRZYGNIECIA PROBLEMU.

19. W PRZYPADKU BtEDU, POMYEKI LUB WATPLIWOSCI INTERPRETACYINYCH WYKONAWCA
PRZED ZtOZENIEM OFERTY POWINIEN WYJASNIC SPORNE KWESTIE Z INWESTOREM, KTORY
JAKO JEDYNY JEST UPOWAZNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN. WSZELKIE
NIESYGNALIZOWANE NIEJASNOSCI BEDA INTERPRETOWANE Z KORZYSCI4 DLA INWESTORA,

20. W PROJEKCIE ELEKTRYCZNYM NALEZY ZAPEWNIC ZASILENIE WSZYSTKICH URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH

21. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

22. PRZED PRZYSTAPIENEIM ROBOT NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC MOZLIWOSE
WYKONANIA ZAPROJEKTOWANYCH INSTALACI!

S

Uwaga!: wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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