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Istnigiscy kanal sanitar)

Oznaczenia:

- przewody wody zimnej

- przewody wody p.poz

- przewody wody cieptej

- przewody wody cyrkulacyjnej

- przewody instalacji kanalizacyjnej
- pion instalacji wodociggowej

- pion instalacji kanalizacyjnej
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UWAGI:
1. PIONY INSTALAC/ WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYINEJ OBUDOWAC.

2. PODEISCIA DO PRZYBOROW PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH W OTULINIE
IZOLACYINE

3. PRZEISCIA INSTALCII PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC POPRZEZ
ZASTOSOWANIE PRZEJSC OGNIOOCHRONNYCH.

4. NAODEISCIU INSTALCII WODNES NA CELE SOCIALNO-BYTOWE NALEZY ZASTOSOWAC
ZAWOR PRIORYTETU NP.DH 300 FIRMY HONEYWELL

5. PODEJSCIA KANALIZACYINE UKtADAC ZE SPADKIEM MIN. 2%

6. PRZED PRZEJSCIEM PRZEWODOW SPUSTOWYCH W PRZEWODY ODPLYWOWE NALEZY
ZASTSOWAC CZYSZAKI.

7. PODEJSCIA DO PRZYBORGOW SANITARNYCH DEUZSZE NIZ 3m NALEZY WYPOSAZ Yew
ZAWORY NAPOWIETRZAJACE.

8 NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA
INSTALACII, PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALACYINYCH SZYSTKIE PRZEBICIA |
BRUZDOWANIA NALEZY ZAKRYC MASA TYNKARSKA | WYGLADZIC SCIANY.

9. PRZEJSCIA INSTALAC/I PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W RURACH
OCHRONNYCH.

10. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ WARSTWY PODEOGOWE NALEZY DOKEADNIE USZCZELNIC.

11. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJACE Z
USZCZEGOLOWIENIA ROZWIAZAN FUNKCIONALNYCH, WYMOGOW STAWIANYCH PRZEZ
TECHNOLOGIE, KONSTRUKCJE | INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ
INWESTORA.

12. ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEZY PRZYJAC WSZYSTKO CO ZOSTALO NARYSOWANE,
OPISANE, OBJETE PRZEDMIAREM ORAZ KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO WYKONANIA
INSTALACJI ORAZ PRAWIDLOWEGO FUNKCIONOWANIA OBIEKTU.

13. W ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY JEDNE] CZESCI INSTALACII NALEZY WYKONANIE
KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPOEPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTALYCH CZESCI
INSTALACII. DO ZAKRESU PRAC | MATERIALOW NALEZY ROWNIEZ PRZEWIDZIEC
UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACII AZ DO KONCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA

POTRZEBE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PROB, PRZEPLUKAN, NAPELNIEN
INSTALACJ ORAZ ENERGIE ELEKTRYCZNA POTRZEBNA DO UTRZYMANIA INSTALACH W
RUCHU.

14, WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACI POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY | DOPUSZCZENIA.

15, WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACII NALEZY PROWADZIC PRZY

ZACHOWANIU OBOWIAZUIACYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWILANA.

16. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

17. BRAK ELEMENTOW W NINIE/SZYM OPRACOWANIU (OPIS, SPECYFIKACIA, RYSUNKI),
ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNYCH DO PRAWIDEOWEGO DZIALANIA INSTALACI NIE
ZWALNIA WYKONAWCY Z ICH ZAMONTOWANIA | DOSTARCZENIA.

18. RYSUNKI | CZESC OPISOWA 54 DOKUMENTAMI WZAJEMNIE SIE UZUPEENIAJACYMI.
WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W SPECYFIKACJI (OPISIE}, A NIE UJETE NA RYSUNKACH LUB
UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W SPECYFIKACII WINNE BYC TRAKTOWANE TAK JAKBY
BYEY UJETE W OBU. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W JAKIMKOLWIEK Z ELEMENTOW

DOKUMENTAC!I NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI, KTORY ZOBOWIAZANY BEDZIE DO
PISEMNEGO ROZSTRZYGNIECIA PROBLEMU.

19. W PRZYPADKU BLEDU, POMYEKI LUB WATPLIWOSCI INTERPRETACYINYCH WYKONAWCA
PRZED ZEOZENIEM OFERTY POWINIEN WYJASNIC SPORNE KWESTIE Z INWESTOREM, KTORY
JAKO JEDYNY JEST UPOWAZNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN. WSZELKIE
NIESYGNALIZOWANE NIEJASNOSCI BEDA INTERPRETOWANE Z KORZYSCIA DLA INWESTORA.

20. W PROJEKCIE ELEKTRYCZNYM NALEZY ZAPEWNIC ZASILENIE WSZYSTKICH URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH

21. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

22. PRZED PRZYSTAPIENEIM ROBOT NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC MOZLIWOSC
WYKONANIA ZAPROJEKTOWANYCH INSTALACH

Uwagal: wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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