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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

1.1. LOKALIZACJA 

Zamek położony jest w południowo – wschodniej części wsi Kamieniec Ząbkowicki,                
przy ul. Zamkowej, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, działka nr 936/4, obręb Kamieniec 
Ząbkowicki. Obiekt usytuowany jest na wzgórzu na zadrzewionym terenie. 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany zabezpieczenia 
zabytkowej konstrukcji zamku w zakresie dachów. 
Projekt obejmuje całość prac konstrukcyjnych niezbędnych do wykonania dachów zamku 
– 4 skrzydeł oraz 4 baszt zamku przy maksymalnym zachowaniu istniejącej substancji 
zabytkowej. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- umowa z Inwestorem, 
- ekspertyza stanu technicznego Zamku wraz z programem budowlano – konserwatorskim                       

i specyfikacją koniecznych do wykonania opracowań o charakterze studialno – 
projektowym, opracowana przez Biuro Projektów i Ekspertyz CCI w Długołęce w 2012r, 
autorzy dr inż. L. J. Engel, prof. dr hab. inż. J. Jasieńko. 

- pomiary uzupełniające wykonane przez Biuro Projektów i Ekspertyz CCI w Długołęce w 
2012r, 

- dokumentacja archiwalna - inwentaryzacja budowlana opracowana przez Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne we Wrocławiu, 1984r., 

- dokumentacja fotograficzna, 
- prawo budowlane i szczegółowe warunki techniczne, 
- obowiązujące normy. 

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Opracowanie obejmuje wykonanie dachów nad zamkiem i basztami w celu 
zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia 
bezpieczeństwa bez naruszania zewnętrznej geometrii dachów. 
W przyszłości planowane jest wprowadzenie funkcji użytkowej przeznaczonej na potrzeby 
kultury i turystyki oraz udostępnienie obiektu dla zwiedzających.  
 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

- powierzchnia działki            ok. 28,5 ha 
- powierzchnia dachów skrzydeł pałacu – zamku           2782,3 m2 
- powierzchnia dachów baszt               197,6 m2 

 

- kąt nachylenia dachów nad skrzydłami     10,5˚  (18,5%) 
- kąt nachylenia dachów baszt       15˚     (26,5%) 

- charakterystyczne poziomy 

przyjęto poziom ±0,00 na poziomie parteru    ±0,00 = 273,21m n.p.m.  

- wymiary dachów nad skrzydłami 
  wysokość (rzędna) od strony dziedzińca    293,88 m n.p.m. 
  wysokość (rzędna) w najwyższym punkcie dachu   297,55 m n.p.m. 
  długości połaci dachowych        15,10 m 
           18,47 m 
           20,21 m 
 
- wymiary dachów nad basztami 
  średnica            7,91 m 
  wysokość (rzędna) w najwyższym punkcie dachu   308,08 m n.p.m. 
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Obiekt jest budynkiem na rzucie prostokąta, który stanowią 4 skrzydła główne o 4 
kondygnacjach nadziemnych oraz skrzydło wewnętrzne o 2 kondygnacjach, stanowiące 
łącznik pomiędzy skrzydłami budynku. W narożnikach zamku znajdują się 4 baszty 
pierwotnie 6 – kondygnacyjne. 
 
Formę budynku zamku nie ulega zmianie w stosunku do zastanej zabytkowej formy 
obiektu. 
Geometria projektowanych dachów w nawiązaniu do historycznej. 
 
 

5. FUNKCJA  OBIEKTU 

Nie dotyczy. 
Projekt zakłada wykonanie dachów nad zamkiem i basztami w celu zabezpieczenia 
zabytkowej konstrukcji obiektu. Bezpośrednio pod dachami nie przewiduje się funkcji. 
W przyszłości planowane jest wprowadzenie funkcji użytkowej w obiekcie, przeznaczonej 
na potrzeby kultury i turystyki oraz udostępnienie obiektu dla zwiedzających.  

 

6. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY  

Projekt dotyczy konstrukcji dachów nad skrzydłami zamku i basztami, kształt dachów nie 
ulega zmianie. Projekt nie ingeruje w elewacje budynku. Założenie jest położone na 
wzgórzu, na terenie zadrzewionym, wkomponowane w istniejący krajobraz. 

7. UKŁAD KONSTRUKCYJNY   

Nad skrzydłami zamku dachy 1 – spadowe o spadkach w kierunku dziedzińca 
wewnętrznego o konstrukcji stalowej. Dachy kryte obecnie blachą stalową ocynkowaną na 
deskowaniu. Wiązary i belki stalowe stanowiące konstrukcje stalową dachu oparte na 
podłużnych ścianach skrzydeł zamku. 
Nad basztami dachy o kształcie ostrosłupa ze spadkami skierowanymi na zewnątrz w 
kierunku krenelażu. Konstrukcja dachów baszt – drewniana, układ krokwi – promienisty. 
Dachy baszt pokryte obecnie blachą stalową ocynkowaną na deskowaniu. 

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Nie dotyczy. Projekt obejmuje wyłącznie konstrukcję dachów z warstwami dachowymi – 
nie ingeruje się w konstrukcję fundamentów, występują niewielkie zmiany obciążenia w 
stosunku do istniejących. 

Budynek jest budowlą zabytkową -  zalicza się go do trzeciej kategorii geotechnicznej. 
Ze względu na brak ingerencji w konstrukcję fundamentów, stosunkowo niewielkie zmiany 
obciążenia budowli oraz brak przesłanek o niekorzystnym wpływie warunków gruntowych 
na obiekt, nie istnieje potrzeba ustalania geotechnicznych warunków gruntowych dla 
celów projektowych. 
 

9. POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI 
GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy. 

10. OCENA TECHNICZNA OBEJMUJĄCA AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE I 
STAN POSADOWIENIA OBIEKTU 

Nie dotyczy. Projekt obejmuję przebudowę dachów, nie ingeruje w konstrukcję 
fundamentów, występują stosunkowo niewielkie zmiany obciążenia budowli. 

11. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

11.1. Dach 

Dach nad zamkiem – jednospadowy w kierunku dziedzińca wewnętrznego, nachylenie 
połaci dachowej: 18,5%. 
Dach nad basztami – wielospadowy, spadki w kierunku krenelaży baszt, nachylenie połaci 
dachowej  26,5%. 
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Dachy pokryte blachą miedzianą wstępnie patynowaną na kolor zielony. 
Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić na etapie PW ze Służbami Konserwatorskimi. 
 

11.2. Warstwy dachowe 

 
Dach nad skrzydłami pałacu – zamku 
 

D1 
blacha miedziana oksydowana 0,6mm 

podkład z filcu bitumizowanego - 

płyta trójwarstwowa SWP 3,2cm 

wełna mineralna twarda pomiędzy płatwiami z drewna litego, 
λ=0,038W/(mK) 

15cm 

folia paroizolacyjna - 

płyta trójwarstwowa OSB SF-B 2,2cm 

dźwigar z drewna klejonego wg PB Konstr. 

 
 
Dach nad basztami 
 

D2 
blacha miedziana oksydowana 0,6mm 

podkład z filcu bitumizowanego - 

deskowanie 45 ◌۫ 2,5cm 

deskowanie równoleżnikowe 2,5cm 

wełna mineralna w rolce, λ=0,039W/(mK) 15cm 

krokwie  20cm 

folia paroizolacyjna - 

deskowanie  2,5cm 

 

11.3. Konstrukcja dachu 

Konstrukcja dachu nad skrzydłami. 
Dźwigary z drewna klejonego warstwowo zgodnie z częścią B – KONSTRUKCJE. 
 
Konstrukcja dachu nad basztami. 
Dachy o konstrukcji drewnianej z drewna litego zgodnie z częścią B – KONSTRUKCJE. 
 

11.4. Konstrukcja masztów na basztach 

Na basztach zaprojektowano maszty stalowe o wysokości ok. 6m, będące częścią 
instalacji odgromowej obiektu oraz będące częścią architektury obiektu. Maszty 
mocowane są za pomocą 4 ściągów stalowych. Na masztach jest możliwość 
zamocowanie flag. 
Maszty na basztach zawarto w  części B – KONSTRUKCJE. 
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11.5. Izolacja cieplna 

Docieplenie dachu nad skrzydłami – wełna mineralna twarda pomiędzy płatwiami z 
drewna litego, λ=0,038W/(mK) o grubości 15 cm. 
 
Docieplenie dachu nad basztami – wełna mineralna w rolce, λ=0,039W/(mK) o grubości  
15 cm. 
 

11.6. Izolacja przeciwwilgociowa 

Izolacja w warstwach dachowych w postaci folii paroizolacyjnej zgodnie z rysunkami w 
części C – ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA – CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 

11.7. Odwodnienie dachu 

Skrzydła obiektu 
Dach jednospadowy w kierunku dziedzińca wewnętrznego, nachylenie połaci dachowej: 
18,5%. Dach kryty blachą miedzianą oksydowaną. Na obwodzie dachu od strony 
dziedzińca wewnętrznego zaprojektowano koryto zlewowe o wymiarach jak na rysunku 
oraz rury spustowe Ø200mm w narożach (4 rury spustowe) z blachy miedzianej 
oksydowanej (kolor zielony). Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić na etapie PW ze 
Służbami Konserwatorskimi. Koryto zlewowe przysłonięte jest attyką z elementów 
żelbetowych zakotwionych w murze (zgodnie z rysunkiem w części C). W późniejszym 
etapie, na podstawie badań architektonicznych, na projektowanym elemencie żelbetowym 
przysłaniającym odwodnienie dachu należy wykonać wyprawy tynkarskie, elementy 
zdobień attyki. 
Koryta zlewowe ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych. 
Z dachu woda deszczowa odprowadzana jest rurami spustowymi do sieci kanalizacyjnej – 
nie objęte niniejszym opracowaniem. 
 
Baszty 
Dach wielospadowy o kształcie ostrosłupa ze spadkami skierowanymi na zewnątrz w 
kierunku krenelażu, nachylenie połaci dachowej  26,5%. Dach kryty blachą miedzianą 
oksydowaną. 
Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi odprowadzenie wód deszczowych z dachów 
baszt obróbkami blacharskimi wysuniętymi poza krenelaż. Obróbki blacharskie z blachy 
miedzianej oksydowanej o gr. 0,6mm należy wyprowadzić na wewnętrzną  i boczną 
powierzchnię zębów krenelażu na wysokość 15cm oraz na odległość 10cm. Od strony 
wewnętrznej formować kontr spadki od zębów krenelażu, które będą rozprowadzać wodę 
do prześwitów. 
Zastosowana blacha miedziana oksydowana ma zabezpieczać basztę przed brudzeniem. 

11.8. Obróbki blacharskie 

Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie – blacha miedziana oksydowana (kolor 
zielony). Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić na etapie PW ze Służbami 
Konserwatorskimi. 
Wymiary rynien i rur spustowych zgodnie z punktem 11.6 Odwodnienie dachu. 

12. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Nie dotyczy. 
Projekt zakłada wykonanie dachów nad zamkiem i basztami w celu zabezpieczenia 
zabytkowej konstrukcji obiektu. Bezpośrednio pod dachami nie przewiduje się funkcji. 
 

13. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE  

Na obecnym etapie projektu przewidziano następujące instalacje: 
– elektryczna: 

– instalację odgromową. 
Na dachach baszt zaprojektowano maszty stalowe wykorzystane przy projektowaniu 
instalacji odgromowej obiektu. Projekt instalacji odgromowej zawarty jest w części D – 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 
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Projekt zakłada wykonanie dachów nad zamkiem i basztami w celu zabezpieczenia 
zabytkowej konstrukcji obiektu. Bezpośrednio pod dachami nie przewiduje się funkcji. 
  
 

14. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ 
INSTALACJI TECHNICZNYCH 

14.1. Wentylacja obiektu 

Nie dotyczy. 
Projekt zakłada wykonanie dachów nad zamkiem i basztami w celu zabezpieczenia 
zabytkowej konstrukcji obiektu. Bezpośrednio pod dachami nie przewiduje się funkcji. 
Nie ingeruje się w istniejący układ kominów z otworami wentylacji grawitacyjnej 
obsługujący niższe kondygnacje. 

 

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Nie dotyczy. 

15.1. Zapotrzebowanie czynników 

Nie dotyczy 

15.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

Nie dotyczy. 
Projekt zakłada wykonanie dachów nad zamkiem i basztami w celu zabezpieczenia 
zabytkowej konstrukcji obiektu. Bezpośrednio pod dachami nie przewiduje się funkcji. 
Wartości współczynnika przenikania ciepła [W/(m2xK] 
- połać dachu      U=0,23< Umax=0,25 (przy ti>+16ºC) 
          Umax=0,50 (przy +8ºC ≤ti≤+16ºC) 

16. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO  

Budynek zaprojektowano z materiałów naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu pod 
względem ekologicznym (cegła, beton, drewno, miedź, stal). 
Zakres prac przebudowy dachów obiektu nie wpływa negatywnie na środowisko. 
Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejącego stanu środowiska. 

16.1. Woda 

Zapotrzebowanie na wodę – nie dotyczy. 
Projekt zakłada wykonanie dachów nad zamkiem i basztami w celu zabezpieczenia 
zabytkowej konstrukcji obiektu. 

16.2. Odprowadzanie ścieków 

Odprowadzenie ścieków – nie dotyczy. 
Przewiduje się odprowadzanie wody opadowej do kanalizacji deszczowej – objęte 
odrębnym opracowaniem. Niniejszy projekt zakłada wykonanie dachów nad zamkiem i 
basztami w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu. 
 

16.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych 

Nie dotyczy. 
 

16.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Nie dotyczy. 

16.5. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań 

Nie dotyczy. 

16.6. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
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Przebudowa dachów zamku – pałacu nie wprowadza nie wprowadza szczególnych 
zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych 
i podziemnych. 

 

16.7. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej 
wpływ na środowisko 

Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć ujętych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).               
W związku z powyższym planowana inwestycja nie zalicza się do   przedsięwzięć 
wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji inwestor realizujący przedsięwzięcie 
uwzględni ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 
Oddziaływanie inwestycji mieścić się będzie w granicach własnej działki. 

 

17. STREFA ODDZIAŁYWANIA 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt graniczy z działkami: 706; 645/1; 808/6; 999; 
1000; 900/2; 1006/1; 789/30; 791/32; 804/33; 705/1; 700/1. 

 

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU 

18.1. Opis zamierzenia 

Projekt obejmuje wyłącznie wykonanie dachów nad zamkiem i basztami w celu 
zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia 
bezpieczeństwa bez naruszania zewnętrznej geometrii dachów. 
W przyszłości planowane jest wprowadzenie funkcji użytkowej przeznaczonej na potrzeby 
kultury i turystyki oraz udostępnienie obiektu dla zwiedzających. 
Niniejszy projekt nie obejmuje wprowadzenia funkcji do obiektu. 

18.2. Rozmieszczenie funkcji 

Nie dotyczy 

18.3. Charakterystyka pożarowa projektowanej funkcji 

18.3.1. Charakterystyczne parametry obiektu 

- wysokość baszt              34,87 m 
- wysokość dachów nad skrzydłami (w najwyższym punkcie dachu)      24,34 m 
W obrębie baszt obiekt zaliczony do obiektów wysokich – W.  
W obrębie skrzydeł dachów obiekt zaliczony do średniowysokich – SW. 
  

18.4. Odległość od obiektów sąsiadujących 
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym na działce. 
Do najbliższych zabudowań od pałacu – zamku jest odległość ok. 90 m. 
Od granicy działki obiekt oddalony jest ok. 80 m. 
 

18.5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

• Nie dotyczy 

18.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w obiekcie (przestrzeń pod dachami nie 
udostępniona, nie posiada funkcji) nie przekracza wartości 500 MJ/m2. 

18.7. Kategoria zagrożenia ludzi 

Niniejszy projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji do obiektu. 
Obiekt nie przeznaczony na pobyt ludzi. 
 

18.8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych 
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 Nie dotyczy. 
 

18.9. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Nie dotyczy. 
Obecnie budynek nie posiada funkcji użytkowej. 

18.10. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

Obecnie budynek nie posiada funkcji użytkowej. Ze względu na planowane w przyszłości 
wprowadzenie funkcji użytkowej zakwalifikowano budynek do klasy odporności pożarowej 
„B”  

• Wymagania dla elementów konstrukcji budynków projektowanych w klasie B odporności 
pożarowej: 

o Konstrukcja dachu: klasa – R 30, 
o Przekrycie dachu: RE 30 

Istniejące rozwiązania: 
Konstrukcja dachów nad basztami przewiduje możliwość podwieszenia sufitów o 
odpowiedniej klasie odporności pożarowej wg rozwiązań systemowych. Dodatkowo 
poniżej dachu występują stropy WPS na belkach stalowych, które po otynkowaniu mogą 
stanowić oddzielenie  od konstrukcji dachu. 
Konstrukcja dachów nad skrzydłami – R30. W części nad krużgankami planowane jest 
oddzielenie dachów stropami naśladującymi pierwotnie tu występujące stropy belkowe o 
odpowiedniej klasie odporności pożarowej wg rozwiązań systemowych. W pozostałej 
części dachy oddzielone są stropami żelbetowymi bądź WPS na belkach stalowych, które 
po otynkowaniu stanowić mogą oddzielenie od konstrukcji dachu. 
Wszystkie elementy budowlane wykonane będą z materiałów nierozprzestrzeniających 
ogień (NRO) potwierdzonych stosownym atestem. 
Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami trójfunkcyjnymi, np. impregnatem 
HOLZProf. 
Projektowane dachy docelowo oddzielone będą od pozostałej części obiektu, 
niepowiązane funkcjonalnie. 

18.11. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 
przeszkodowe 

Nie dotyczy 

18.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

• Ochrona obiektu od wyładowań atmosferycznych, 
o Projektuje się instalację uziemienia i odgromową.  

18.13. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 
wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych 

Nie dotyczy 

18.14. Wyposażenie w gaśnice  

• Wyposażenie obiektu w gaśnice proszkowe o ładunku nie mniejszym niż 2kg,                       
wg normatywu 

18.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Nie dotyczy 

18.16. Drogi pożarowe 

Nie dotyczy. 
 

18.17. Oznakowanie 

Oznakowanie zgodnie z PN. 
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19. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 07.11.1989r. pod numerem 
A/4275/299/34/Wł. 

20. INFORMACJA O ODSTĘPSTWACH OD PROJEKTU 

Kwalifikacji ewentualnych odstępstw od projektu budowlanego w trakcie realizacji dokonuje 
Projektant. 

21. ZAKRES I USZCZEGÓŁOWIENIE PROJEKTU 

Projekt został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462). Projekt stanowi podstawę do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 
Podstawę realizacji inwestycji stanowią branżowe projekty wykonawcze. 
 

22. UWAGI 

Przed zamówieniem elementów montażowych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 
W przypadku dużych rozbieżności należy się kontaktować z projektantem. 
Ostateczną kolorystykę blachy miedzianej oraz rynien i rur spustowych należy uzgodnić na etapie 
PW ze Służbami Konserwatorskimi. 
Wyprawy tynkarskie, elementy zdobień attyki na projektowanym elemencie żelbetowym 
przysłaniającym odwodnienie dachu należy wykonać w kolejnym etapie prac, na podstawie badań 
architektonicznych w uzgodnieniu ze Służbami Konserwatorskimi. 
Wszelkie prace prowadzone przy użyciu materiałów wybranej technologii prowadzić zgodnie z 
instrukcjami technicznymi tych materiałów. 
Prace należy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i nadzorem 
autorskim. 
Nie dopuszcza się do żadnych odstępstw od projektu bez zgody jego autorów. 
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 
 
 

Opracowała: 
 
 
 
 
mgr inż. arch. Daria Sułek-Chlebowska 
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CZĘŚĆ B - KONSTRUKCJA 

 

 

Opis techniczny 
 - do projektu budowlano – konserwatorskiego przebudowy dachów Pałacu - Zamku w Kamieńcu Ząbkowickim.   

 

1. Podstawa opracowania. 
 1.1. Zlecenie Inwestora. 

 1.2. Inwentaryzacja architektoniczna opracowana metodą fotogrametryczną przez Okregowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – 

Kartograficzne we Wrocławiu w 1984r, autor: mgr inż. A. Lidtke. 

 1.3. Ekspertyza stanu technicznego Zamku wraz z programem budowlano – konserwatorskim i specyfikacją koniecznych do 

wykonania opracowań o charakterze studialno – projektowym, opracowana przez Biuro Projektów i Ekspertyz CCI w Długołęce 

w 2012r, autorzy dr inż. L.J.Engel, prof.dr hab. inż. J. Jasieńko. 

1.4. Pomiary uzupełniające wykonane przez Biuro Projektów i Ekspertyz CCI w Długołęce w 2013r, 

 

2. Przedmiot, cel i zakres projektu. 
 2.1. Przedmiotem projektu jest wymiana istniejących obecnie prowizorycznych zadaszeń 4 skrzydeł i 4 baszt zamku. 
 2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie wymiany dachów tak, aby: 

- zlikwidować istniejące zagrożenie bezpieczeństwa wewnątrz skrzydeł i w basztach zamku, 

- powstrzymać postępujące procesy niszczenia elementów zamku, w wyniku zawilgoceń spowodowanych zaciekami 

oraz w wyniku przemarzania nieocieplonych prowizorycznych dachów,  

- przedłużyć i zapewnić bezpieczną eksploatację zamku, 

przy przestrzeganiu generalnej zasady: 

- maksymalnie chronić istniejącą substancję zabytkową obiektu. 
 2.3. Zakres opracowania obejmuje całość prac konstrukcyjnych niezbędnych do wykonania dachów 4 skrzydeł i 4 baszt 

zamku.. 

 

3. Założenia projektowe. 
     Zamek neogotycki wzniesiony jako siedziba magnacka w 1838r, do 1945r użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, w czasie 

wojny pełnił role magazynu dzieł sztuki, w 1946r spalony. W latach 1985 – 2010r w zamku prowadzi się prace zabezpieczające, 

a we fragmentach remontowe. Zamek jest obecnie nieużytkowany. W 2012r zamek przejmuje Urząd Gminy i rozpoczyna prace 

porządkowe, a następnie przygotowanie zamku do remontu. 

     Zamek jest cennym zabytkiem. Przy projektowaniu wymiany prowizorycznych zadaszeń kierowano się wartością historyczną 

zamku jako nadrzędną, zachowując historyczne poziomy i pochylenie oraz pokrycie dachu. Zaprojektowano dachy o konstrukcji 

drewnianej, jak pierwotnie istniejące, zastępując dźwigary z drewna litego dźwigarami z drewna klejonego.   

 
4. Zakres projektowanych konstrukcyjnych prac remontowych. 
 
 4.1. Zamek: 

     Zamek neogotycki w układzie prostokąta o 4 skrzydłach zewnętrznych 4-kondygnacyjnych i nie zadaszonym skrzydle 

wewnętrznym 2-kondygnacyjnym stanowiącym łącznik między skrzydłami północnym i południowym. Zamek jest flankowany 

na narożach 4 basztami 6-kondygnacyjnymi. Wszystkie skrzydła są 2-traktowe, z traktem korytarzowym, znacząco węższym od 

traktu sal i zlokalizowanym od strony dziedzińca. Skrzydła południowe (frontowe) i północne mają w części centralnej ryzality 

od strony zewnętrznej na całej wysokości. Do skrzydła południowego przylega taras nad podjazdem o znacznej powierzchni.  

 

 4.2. Prace rozbiórkowe: 
dachy Zamku: 
- demontaż kominów wyprowadzonych w ścianach wewnętrznych między traktowych,  

- demontaż nad 4 skrzydłami Zamku istniejącego prowizorycznego zadaszenia, złożonego z pokrycia blachą stalową 

ocynkowaną na deskowaniu oraz na płatwiach drewnianych znacznie ugiętych i częściowo załamanych. Demontaż wiązarów 

stalowych  nad obu traktami, 

- demontaż wieńców żelbetowych na ścianach wewnętrznych między traktami sal i korytarzy. Demontaż wykonać przez cięcie 

wieńców na krótkie odcinki i zdejmowanie dźwigiem,  

dachy wież: 
- demontaż nad 4 wieżami zamku istniejącego prowizorycznego zadaszenia, złożonego z pokrycia blachą stalową ocynkowaną na 

deskowaniu oraz na belkach stalowych. 

 

 4.3. Prace przygotowawcze do montażu dachów: 
dachy zamku: 
- w ścianach wewnętrznych, miedzy traktami sal i korytarzowym, z których zdjęto istniejące wieńce, wymienić zniszczone 

skorodowane cegły, na cegły o wymiarach identycznych jak istniejące i wytrzymałości Rc=15,0 MPa. Skorodowaną zaprawę 

usunąć z warstw przypowierzchniowych, skorodowaną i brakującą zaprawę uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną Rz = 3,0 

MPa. 2 - 3 warstwy cegły pod projektowanym wieńcem przemurować cegłą Rc=15,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej 

Rz=3,0 MPa, 

- na ścianie wewnętrznej między traktowej wykonać wieniec żelbetowy, górą wykształcony tak, aby stanowił podparcie dla 

dźwigarów z drewna klejonego o znacząco różnych wysokościach w poszczególnych traktach. Wieniec wykonać z betonu 

C16/20, zbrojony stalą 18G2. W wieńcu wykonać otwory spalinowe identyczne jak istniejące w ścianach, 
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- w ścianach zewnętrznych – od zewnątrz zamku i od dziedzińca – wykonać wnęki na oparcie dźwigarów z drewna klejonego 

warstwowo. Wnęki są zaprojektowane na ogół w osiach filarów międzyokiennych, część z nich z niewielkim przesunięciem 

spowodowanym koniecznością minięcia przewodów kominowych w ścianach wewnętrznych (krawędź dźwigara nie bliżej niż 

25cm od krawędzi przewodu spalinowego), 

- w ścianach na poddaszach, w górnych partiach, od wnętrza budynku, wymienić cegły skorodowane, zaprawę skorodowaną w 

partii przypowierzchniowej wymienić, a brakującą uzupełnić stosując cegły o identycznych wymiarach i kolorystyce jak 

istniejące i wytrzymałości Rc=15,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej Rz=3,0 MPa, 

- w przypadku słabych cegieł dołem wnęk, w miejscu oparcia dźwigarów, należy 2 – 3 warstwy cegieł wymienić przemurowując 

cegłami o wymiarach i kolorystyce identycznych jak istniejące i wytrzymałości Rc=15,0 MPa, na zaprawie cementowo-

wapiennej Rz=3,0 MPa, 

- zewnętrzne partie spoin o wymienianej i uzupełnianej zaprawie, od zewnątrz na głębokość 1-1,5 cm wypełnić zaprawą wapienną,  

- we wnękach na oparcie dźwigarów oraz na wieńcu w miejscach oparcia dźwigarów ułożyć blachy łożyskowe stalowe grubości 

15 mm o wymiarach zależnych od wymiarów i obciążenia dźwigarów. Blachy ułożyć na podlewce z silnej zaprawy 

cementowej i wypoziomować je, 

dachy wież: 
- w górnych partiach ścian wież wymienić zniszczone skorodowane cegły, na cegły o wymiarach identycznych jak istniejące i 

wytrzymałości Rc=15,0 MPa. Skorodowaną zaprawę usunąć z warstw przypowierzchniowych, skorodowaną i brakującą 

zaprawę uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną Rz = 3,0 MPa. 2 - 3 warstwy cegły pod projektowanym oparciem dachu 

przemurować cegłą Rc=15,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej Rz=3,0 MPa, 

- wykonać w ścianach wnęki na oparcie podciągów drewnianych niosących dachy. 

 

 4.4. Dachy nad skrzydłami zamku:  
- nad wszystkimi skrzydłami zamku dachy są ukryte za krenelażem. Nad wszystkimi skrzydłami Zamku projektuje się dachy 

zachowując wspólną płaszczyznę istniejącego pokrycia oraz zachowując istniejące pochylenie dachów. Przyjęto jako linię 

wyjściową, we wszystkich skrzydłach, krawędź dachów ścian okalających dziedziniec. W ryzalitach skrzydeł południowym i 

północnym płaszczyzny dachu nie zmieniając pochylenia sięgają znacznie wyżej, nie dochodząc jednak do wcięć krenelaża,  

- warstwy projektowanego dachu to: 

- blacha miedziana gr. 0,6 mm o arkuszach łączonych na rąbek podwójny leżący, mocowana gwoździami do płyt, 

- podkład z filcu bitumizowanego, 

- płyty klejone z drewna SWP grubości 3,2 cm. mocowane do płatwi, 

- płatwie z drewna litego o wymiarach 12,5/15 cm w rozstawie co 1,50 m, o klasie wytrzymałości C24, zmocowane z 

dźwigarami z drewna klejonego łącznikami stalowymi, 

- izolacja z mat z wełny mineralnej grubości 15 cm, ułożonych między płatwiami, 

- folia paroizolacyjna, 

- płyty OSB SF-B grubości 2,2 cm, mocowane do płatwi dachowych,              

- dźwigary dachu wykonać z drewna klejonego warstwowo o klasie wytrzymałości GL28c, jako 1-prżęsłowe. Dźwigary w 

traktach korytarza ułożyć w osiach dźwigarów w traktach sal. Dźwigary w traktach sal i na korytarzu są o zróżnicowanej 

rozpiętości i o zróżnicowanych przekrojach: 

- w trakcie korytarzy:  rozpiętość obliczeniowa dźwigarów  4,32 m, rozstaw dźwig. 2,23 – 3,10 m, przekrój dźwig.  14/28 cm. 

- w trakcie sal:                    „                   „                  „           8,90 m,      „          „      2,23 – 3,10 m,       „           „       16/56 cm. 

- w ryzalicie płd:                „                    „                  „        12,42 m,       „         „      2,24 m,                   „          „       16/68 cm. 

- w ryzalicie płn:                „                    „                  „        13,61 m,       „         „      2,23 – 2,80 m,        „          „       18/76 cm. 

- stateczność dźwigarów – zabezpieczenie przed utratą płaskiej postaci zginania, zapewnić przez montaż płatwi dachowych do 

dźwigarów łącznikami stalowymi tak, aby połączenia przenosiły ściskanie i rozciąganie, 

- dźwigary z drewna klejonego warstwowo wykonać w wytwórni drewna klejonego, po uprzednim sprawdzeniu wymiarów 

wszystkich dźwigarów w obiekcie, 
- blachy łożyskowe dźwigarów wykonać w wytwórni i w wytwórni wykonać montaż próbny blach do wszystkich dźwigarów, 

wykonując i spasowując otwory montażowe w dźwigarach i blachach, 

- przed montażem dźwigarów, na obu końcach dźwigarów zamocować blachy łożyskowe, a następnie montować dźwigary 

łącznie z blachami, ustawiając je na świeżej podlewce cementowej Rz=8,0 MPa tak, aby montowany dźwigar wycisnął 

nadmiar podlewki z pod blachy, co ma zapewnić oparcie blachy na całej płaszczyźnie. Blachy łożyskowe mocować na 

koronach murów i w wieńcach przy użyciu śrub wklejanych w mury i w wieńce kompozycją z żywicy epoksydowej,    

- w związku z brakiem możliwości dojazdu do obiektu dźwigów samochodowych, z uwagi na ozdobne XIX wieczne arkadowe 

ogrodzenie oraz zbyt małe światło obu historycznych bram, dźwigary po dostarczeniu na teren obiektu należy montować z 

użyciem dźwigów budowlanych przyściennych, 

- w trakcie montażu dźwigarów, każdy montowany dźwigar, bezpośrednio po położeniu spinać płatwiami z dźwigarem 

poprzednio ułożonym, co ma zapewnić jego stateczność, 

- płyty SWP niosące pokrycie dachu blachą mocować do płatwi dachowych wkrętami, 

- po zakończeniu prac konstrukcyjnych, przed położeniem pokrycia dachów blachą, należy odtworzyć kominy ponad połaciami 

dachowymi z cegły Rc=15,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej Rz=5,0 MPa, 

- wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić rynnami i rurami spustowymi od strony dziedzińca, do kanalizacji, 

- na dachach założyć instalację odgromową, utrzymując ją sprawną w trakcie remontu. 

 

 4.5. Dachy nad wieżami: 
- dachy nad 4-ma wieżami zamku są ukryte za krenelażem. Nad wszystkimi wieżami zamku projektuje się dachy o kształcie i 

pochyleniu jak obecnie istniejące prowizoryczne zadaszenia. Dachy o niewielkim pochyleniu, ostrosłupowe, 8 boczne o 

konstrukcji drewnianej, 
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- warstwy projektowanego dachu to: 

- blacha miedziana gr. 0,6 mm o arkuszach łączonych na rąbek podwójny leżący, mocowana gwoździami do 

deskowania, 

- 2 warstwy desek grubości 2x2,4 cm, 

- izolacja z mat wełny mineralnej grubości 15 cm, ułożona między krokwiami, 

- folia paroizolacyjna, 

- deskowanie grubości 1,8 cm mocowane od dołu do krokwi, 

- dachy o konstrukcji z drewna litego, klasy C24, o połączeniach ciesielskich, częściowo z użyciem pierścieni Geka, śrub i 

gwoździ. Krokwie oparte na ścianach i płatwiach posadowionych na 8 słupach. Słupy posadowione na krzyżujących się 

podwójnych wiązarach rozporowych z drewna litego. Wiązary posadowione w gniazdach wykonanych w ścianach, na 

podlewce cementowej, 

- wody opadowe odprowadzić z dachów wież przez wycięcia krenelaża, 

- na dachach założyć instalację odgromową, utrzymując ją sprawną w trakcie remontu oraz po zakończeniu remontu. We 

wszystkich wieżach projektuje się maszty stalowe, każdy z 4 odciągami do instalacji odgromowej, z możliwością ich 

wykorzystania jako maszty flagowe. 

 

5. Kolejność wykonywania prac. 
     Kolejność wykonywania dachów dowolna, przy czym prace rozpoczęte przy dachach zamku należy bezwzględnie w trakcie 

jednego sezonu doprowadzić do zakończenia.  

 

6. Zabezpieczenie bhp i przeciwpożarowe. 
 
 6.1. Na czas remontu należy ogrodzić i uniedostępnić osobom postronnym teren wokół zamku w partii niezbędnej do 

prowadzenia prac danego etapu, na odległość zapewniającą bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia prac oraz 

uniedostępnić wnętrze remontowanej partii zamku. 
 
6.2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wszystkie elementy drewniane istniejące i nowo wbudowane, po impregnacji środkami przeciw biokorozji należy 

zabezpieczyć środkami ognioochronnymi, do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia (np. impregnatem HOLZProf). 

 

 6.3. Miejsce prac, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zamku zabezpieczyć rusztowaniami stalowymi. Zatrudnić wyłącznie 

pracowników mających dopuszczenie do pracy na wysokości. Zabezpieczyć pracujących na wysokości szelkami bezpieczeństwa 

i linkami mocowanymi do trwałych elementów konstrukcyjnych. 

 

 6.4. Z uwagi na drewniane elementy konstrukcji dachu zamku, nie dopuszcza się do spawania oraz do używania narzędzi które 
powodują iskrzenie we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz zamku, jak i na poddaszach. Wszelkie prace spawalnicze 

oraz powodujące iskrzenie należy wykonać w warsztacie, lub na zewnątrz zamku w odległości zapewniającej bezpieczeństwo.       

     Miejsce prowadzenia prac spawalniczych poza zamkiem należy zabezpieczyć sprzętem gaśniczym: 

               - wiadro z wodą do gaszenia elektrod, 

               - gaśnica proszkowa o ładunku 6 kG, 

               - koc gaśniczy. 

 

 6.5. Wewnątrz zamku i wież, we wszystkich pomieszczeniach oraz na poddaszach na czas prowadzenia prac oraz na czas eksploatacji 

należy rozmieścić gaśnice proszkowe o ładunku nie mniejszym niż 2 kG, w ilości zgodnej z przepisami. 

 

 6.6. Instalację odgromową utrzymywać w pełnej sprawności zarówno w trakcie remontu zamku, jak i w trakcie przyszłej eksploatacji, 

co jest warunkiem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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7. Zalecenia ogólne. 
 
 7.1. Użyte do remontu drewno musi być całkowicie suche, sezonowane, (o wilgotności nie przekraczającej 12%). Użycie drewna 

wilgotnego jest niedopuszczalne, gdyż po wyschnięciu spowoduje wystąpienie luzów (szczelin) w połączeniach, brak 

współpracy między elementami oraz odkształcenia konstrukcji.  

 

 7.2. Dźwigary z drewna klejonego wykonać w wytwórni drewna klejonego, po uprzednim sprawdzeniu wymiarów wszystkich 

dźwigarów w obiekcie, 
 

 7.3. Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszą być wykonane przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w 
pracach konserwatorskich, w tym w pracach ciesielskich, mające udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie konserwacji.  

 

 7.4. Prace winien prowadzić inżynier uprawniony kierownik robót. Prace wymagają stałego nadzoru inwestorskiego przez 
inżyniera konstruktora oraz stałego nadzoru autorskiego. 

 
 7.5. Nie dopuszcza się do wprowadzenia w trakcie remontu jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu, bez zgody autorów 

projektu. 
   

 

 

 

                                             projektanci:                                                                                                  sprawdzający:                                               

 

   

Wrocław:  sierpień 2013r.      prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko.                dr inż. Lech J. Engel.                mgr inż. Adam Marek            
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CZĘŚĆ C – ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

PB-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU      skala 1:500 

PB-2 RZUT DACHÓW         skala 1:100 

PB-3 RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ        skala 1:100 

PB-4 PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY DACHU       skala 1:50 

PB-5 DŹWIGAR DREWNIANY D1        skala 1:25 

PB-6 DŹWIGAR DREWNIANY D3        skala 1:25 

PB-7 DŹWIGAR DREWNIANY D4        skala 1:25 

PB-8 DŹWIGAR DREWNIANY D6        skala 1:25 

PB-9 DŹWIGARY DREWNIANE D2, D5, D7      skala 1:25 

PB-10 RZUT WIEŹBY DACHOWEJ NAD WIEŻĄ      skala 1:50 

PB-11 WIĄZARY ROZPOROWE DACHU NAD WIEŻĄ     skala 1:50 

PB-12 KONSTRUKCJA STALOWA MASZTU NAD WIEŻĄ     skala 1:50 
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CZĘŚĆ D – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 

1. Informacje ogólne  
 

Budynek zamku w Kamieńcu Ząbkowickim objęty opracowaniem obecnie nie posiada instalacji 

ochrony odgromowej oraz instalacji uziemienia. Charakter obiektu, rys historyczny oraz 

obowiązujące przepisy wymagają zastosowania środków ochrony obiektu przed wyładowaniami 

atmosferycznymi. 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04. 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 109, poz.1156, oraz dnia 12 marca 2009 

r. ), określa, Ŝe:  

• Budynek naleŜy wyposaŜyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek 

ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskich Normach dotyczących ochrony 

odgromowej obiektów budowlanych (§ 53, pkt. 2).  

• Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53, pkt. 2 powinna być wykonana zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 184).  

 

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi 

prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący moŜliwość uszkodzenia 

chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych wskutek impulsu 

elektromagnetycznego.  

 
2. Instalacja odgromowa 
 
Środki ochrony odgromowej naleŜy wykonać według normy PN-EN 62305 

 

W chwili obecnej zasady ochrony odgromowej określają cztery normy serii PN-EN 62305, w których 

szczególną uwagę zwrócono na:  

• ocenę zagroŜenia piorunowego i określanie poziomu ochrony obiektu,  

• odpowiedni dobór materiałów stosowanych do budowy urządzeń piorunochronnych,  

• ochronę urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem prądów piorunowych oraz przed 

przepięciami atmosferycznymi występującymi w instalacji elektrycznej oraz w liniach przesyłu 

sygnałów,  

• ekranowanie przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym,  

• koordynację rozwiązań ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami z wymaganiami 

kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  
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Projektuje się instalację odgromową którą będą tworzyć zwody pionowe wraz z naturalnymi zwodami 

pionowymi w postaci stalowych masztów o wysokości minimum 6m usytuowanych na kaŜdej z baszt, 

których dobór jest w zakresie branŜy budowlano-architektonicznej. Zewnętrzną ochronę odgromową 

tworzą pionowe i poziome zwody, których zadaniem jest odprowadzenie prądu piorunowego do 

ziemi. Rolę zwodów poziomych pełnić będzie metalowe pokrycie dachu, wykonane z miedzianej 

blachy. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn fi8mm, które naleŜy prowadzić po trasach 

wskazanych na rysunku instalacji odgromowej, tj. po obrysie zewnętrznym budynku w naroŜnikach 

przy basztach oraz od strony dziedzińca tuŜ przy rurach spustowych systemu rynnowego. Przewody 

odprowadzające naleŜy zabudować do typowych uchwytów, które naleŜy montować poprzez 

wbijanie w istniejące fugi bez degradacji cegieł, kamieni itd. 

Przewody odprowadzające łączyć ze zwodami poziomymi oraz z uziemieniem poprzez złącza 

kontrolne, które naleŜy montować na elewacji na wysokości 30-50cm od ziemi. Ze zwodami 

poziomymi na dachu naleŜy łączyć wszelkie metalowe elementy montowane na dachu, m.in. 

metalowa attyka, płotki śnieŜne itp. Wypadkowa wartość uziemienia R<10 Ohm. 

 

3. Instalacja uziemienia 
 

Projektuje się instalację uziemienia, ze względu na występowanie w podłoŜu skał, kamieni itp. 

średnią rezystancję gruntu przyjęto 600 C. Zdecydowano o zaprojektowaniu uziomu poziomowego 

taśmowego typu A w postaci kratownicy. Uziom naleŜy wykonać taśmą FeZn 30x4mm układaną w 

wykopie o głębokości minimum 1m w postaci kratownicy. Wymagana wartość wypadkowa 

uziemienia R<10 Ohm. Od instalacji uziemienia naleŜy wykonać wypusty do złącz kontrolnych. 

Wykonując instalację uziemienia naleŜy mieć na względzie istniejąca infrastrukturę oraz elementy 

małej architektury, które naleŜy pozostawić w stanie nie naruszonym. Kratownicę uziemienia naleŜy 

łączyć galwanicznie przez spawanie, zabezpieczając jednocześnie miejsca spawów antykorozyjnie 

np. masą bitumiczną. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej rezystancji uziomu kratowego naleŜy 

wykonać dodatkowe poprzeczki, zwiększające jego efektywną powierzchnię czynną. 

 

4. Obliczenia – oszacowanie ryzyka 
 

Tablica H.1 Dane i własności obiektu 

Parametr Uwagi Symbol Wartość Odsyłacz 

Wymiary [m] - Lb,Wb,Hb 89 62 35   

Współczynnik połoŜenia Odosobniony na wzniesieniu Cd 2 Tablica A.2 

LPS Brak Pb 0,2 Tablica B.2 

Gęstość wyładowań 
piorunowych 1/km2/rok Ng 4 - 

Tablica H.6 Uwzględnione komponenty ryzyka i ich obliczanie (wartość x 10-5) 
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Tablica H.1 Dane i własności obiektu 

Symbol liczby 
Odsyłacz do 

równania 
Równanie dla komponentu z wyładowaniami w Wartość [x 10-5] 

RA Tablica 9     

RB Tablica 9 obiekt, z uszkodzeniami fizycznymi 0,5747720 

RU(linia zasilająca) Tablica 9 linię zasilającą kablową, z poraŜeniem 0,0004891 

RV(linia zasilająca) Tablica 9 linię zasilającą z uszkodzeniami fizycznymi 
kablowa 0,0244566 

RU(linia telekom) Tablica 9 
linię telekomunikacyjną kablową, z poraŜeniem 0,0004891 

RV(linia telekom) Tablica 9 linię telekomunikacyjną z uszkodzeniami 
fizycznymi kablowa 0,0244566 

Obliczone ryzyko R1 Tablica 9 R1=RA+RB+RU+RV+RU'+RV' 0,625 

Ryzyko tolerowane RT 1,000 

       

 
 

     Wnioski 

NaleŜy zastosować IV stopień ochrony odgromowej LPS wraz z IV stopniem ochrony przed 

przepięciami. 

Projektowany obiekt oraz zastosowane środki ochrony spełniają wymagania dotyczące 

minimalizowania strat poniesionych przez wyładowania atmosferyczne, obliczone ryzyko jest 

mniejsze od tolerowanego. 

 

5. Obliczenia rezystancji wypadkowej uziomu 
 

Do obliczeń przyjęto średnią rezystywność gruntu na obszarze inwestycji nie przekraczającą 600C. 

Na podstawie przyjętych gabarytów kratownic otrzymano następujące wartości rezystancji 

wypadkowych. 
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UZIOM POZIOMY 1,2 (kratownica 30x4m) 
ρ= 600,00 [Cm] Rezystywność gruntu 
r= 0,0300 [m] Przekrój taśmy uziomowej 
l= 178,00 [m] Całkowita długość taśmy uziomowej 

h= 0,80 [m] Głębokość układania taśmy uziomowej 
Rt= 8,85 [H] Wypadkowa rezystancja uziomu  

Rmin= 10 [H] 
Maksymalna wypadkowa rezystancja 
uziomu  

 

Warunek Rt< Rmin spełniony ! 

UZIOM POZIOMY 3,4 (kratownica 
14x12m) 

ρ= 600,00 [Cm] Rezystywność gruntu 
r= 0,0300 [m] Przekrój taśmy uziomowej 
l= 208,00 [m] Całkowita długość taśmy uziomowej 

h= 0,80 [m] Głębokość układania taśmy uziomowej 
Rt= 7,72 [H] Wypadkowa rezystancja uziomu  

Rmin= 10 [H] 
Maksymalna wypadkowa rezystancja 
uziomu  

 

Warunek Rt< Rmin spełniony ! 

 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej rezystancji uziomu kratowego naleŜy wykonać dodatkowe 

poprzeczki, zwiększające jego efektywną powierzchnię czynną. 

 

6. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

Zakres opracowanie nie obejmuje wewnętrznej instalacji elektrycznej. W przypadku realizacji prac 

wewnętrznych nad instalacją elektryczną naleŜy w rozdzielnicy głównej obiektu zastosować 

ochronniki klasy B+C w podrozdzielniach klasy C, produkcji LEGRAND lub równowaŜne. 

Ogranicznik ma za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami 

atmosferycznymi jak równieŜ przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. 

 

7. Uwagi końcowe 

 

• Prace wykonać zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosować wyroby i rozwiązania 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

• Wykonać pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemień i odgromowej. 

 

……..……………………  
                   Opracował 
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INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ – instalacje elektryczne 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

• wykonanie instalacji uziemień, 
• wykonanie instalacji odgromowej, 
• wykonanie pomiarów kontrolnych. 

 
2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
• zagroŜenie poraŜenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia;  
• zagroŜenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym;  
• zagroŜenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach; 
• zagroŜenie przy robotach wysokościowych (montaŜ instalacji odgromowej). 

 
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH: 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
poraŜonych prądem elektrycznym. Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po 
wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych; 

ROBOTY ZIEMNE: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci i 
urządzeń podziemnych. NaleŜy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich 
bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia 
terenu wykopy o głębokości większej niŜ 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia 
jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, naleŜy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia 
pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób moŜliwe jest w tym miejscu dalsze 
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
robotach naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych. Załadunek i 
wyładunek bębnów z kablami moŜe dokonywany wyłącznie przy uŜyciu dźwigu albo ramp pochylni. 
Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z kablami naleŜy 
ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. 
Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘśKIEGO: 

Dźwigi samojezdne 

Ze względu na niebezpieczeństwo poraŜenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu 
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania się 
przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. Kierownik      
budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo 



58 
 

odmówić wykonania polecenia, jeŜeli nie moŜe wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i 
osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 

Koparki 

Przy wykonywaniu wykopów koparką naleŜy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 
znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę moŜe obsługiwać jedynie pracownik 
posiadający odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania 
brygadzie kablowej i osobom postronnym. 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH: 

Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 
(rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, 
zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa. 
Zabrania się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych 
wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy. Pracownicy pracujący na wysokościach oraz 
pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niŜszych poziomach mają obowiązek 
uŜywania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń 
elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były naraŜone na potrącenia przez środki 
transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne. Przy pracach na dachach naleŜy stosować szelki 
bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, przywiązując je do odpowiednio wytrzymałych części budynku. 
Gdy prace są prowadzone nad oszklonymi częściami dachu lub świetlikami, wówczas naleŜy ja 
przykryć odpowiednio długimi i grubymi deskami. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w 
ruchu naleŜy zastosować specjalne rusztowania. Na terenie wokół rusztowania naleŜy określić i 
oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie mniejszym niŜ 10% wysokości, z której mogą 
spadać materiały, lecz nie mniejszym niŜ 6m. Pomosty drewniane rusztowań powinny mieć 
szerokość nie mniejszą niŜ 1m i powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 0,05m. 
Odstępy między deskami pomostu nie powinny być większe niŜ 0,01m. Rusztowanie powinno mieć 
dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokości powyŜej 1,0m pomost powinien być 
wyposaŜony w barierę o wysokości 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mieć 
szerokość 0,15m. Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na 
rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno teŜ przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie 
wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi 
wyposaŜony w sprzęt i środki umoŜliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
UWAGI: 
 

• uŜywać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 
• Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z projektem, normą wieloarkuszową PN – IEC 

60 364 i rozporządzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz 
obowiązującymi przepisami.  

 
 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 

• drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, 
• materiałów budowlanych , gromadzenia sprzętu itp., 
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• na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poŜ., 
• umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych. 

 

 

……..……………………  
          Opracował: 
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ZESTAWIENIE RYSUNKÓW – instalacje elektryczne 
 

1.  Rzut dachu – instalacja odgromowa. 

2.  Przekrój A-A – instalacja odgromowa. 

3.  Przekrój B-B – instalacja odgromowa. 

. 

 



CZĘŚĆ E – INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA–BIOZ 

 
 

CCI Sp. Z o. o.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirków;  Długołęka;  tel. (71)3152015; fax: (71)3467831;  e-mail:cci@cci.com.pl 

 
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO – KONSERWATORSKI PRZEBUDOWY 

DACHÓW PAŁACU – ZAMKU W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM 
 

OBIEKT: PAŁAC - ZAMEK W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM 
 

ADRES:  UL. ZAMKOWA, 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, działka nr 936/4  
obręb Kamieniec Ząbkowicki 

 

INWESTOR:  GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 
   57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, UL. ZĄBKOWICKA 26 
 

STADIUM:  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA – BIOZ 
 

Niniejszy  projekt  został  sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy  
technicznej. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
do projektu budowlano-konserwatorskiego 

przebudowy dachów 
Pałacu - Zamku 

w Kamieńcu Ząbkowickim. 

 
     Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane projektant jest zobowiązany do sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego remontu obiektu budowlanego. 

 

1. Zakres robót.  
W ramach projektowanych prac przewidziano: 

- demontaż istniejącego prowizorycznego zadaszenia 4 skrzydeł zamku, 

- demontaż kominów nad ścianami wewnętrznymi podłużnymi 4 skrzydeł zamku,  

- demontaż wieńca żelbetowego ścian wewnętrznych podłużnych 4 skrzydeł zamku, 

- naprawy i wzmocnienia ścian poniżej ich koron, 

- wykonanie wieńców żelbetowych w ścianach wewnętrznych podłużnych 4 skrzydeł zamku, 

- wykonanie gniazd dla oparcia dźwigarów w ścianach zewnętrznych 4 skrzydeł zamku 

- montaż dźwigarów dachu, płatwi, izolacji i warstw dachów w 4 skrzydłach zamku, 

- wymurowanie kominów nad ścianami wewnętrznymi podłużnymi w 4 skrzydłach zamku, 

- wykonanie pokrycia blachą dachów w 4 skrzydlach zamku, 

- odprowadzenie wód opadowych z dachów nad 4 skrzydłami zamku, 

- wykonanie nowej instalacji odgromowej 4 skrzydeł zamku, 

- demontaż istniejącego prowizorycznego zadaszenia 4 wież zamku, 

- naprawy i wzmocnienia ścian poniżej ich koron, 

- wykonanie wiązarów rozporowych niosących więźby dachowe i wykonanie więźb dachowych w 4 wieżach zamku, 

- wykonanie pokrycia blachą dachów w 4 wieżach zamku, 

- odprowadzenie wód opadowych z dachów nad 4 wieżami zamku, 

- wykonanie nowej instalacji odgromowej 4 wież zamku, 

- uporządkowanie terenu wokół zamku i na dziedzińcu zamku..  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
     Projektowane wymiany prowizorycznych zadaszeń na dachy obejmuje 4 skrzydła i 4 baszty zamku.  

     W bezpośrednim sąsiedztwie zamku jest od wschodu budynek dawnej stajni, obecnie użytkowany jako magazyny i bar, a od 

zachodu budynek dawnej wozowni obecnie nie użytkowany. Od południa w sąsiedztwie zamku są liczne ściany oporowe, schody 

terenowe i fontanny z basenami oraz ozdobne filary. Od północy w sąsiedztwie zamku jest arkadowe ogrodzenie z 2 bramami oraz 

baseny z nieczynnymi fontannami. W okolicy zamku, głównie od południa są liczne pomieszczenia i korytarze podziemne 

przykryte sklepieniami kamiennymi. Wszystkie budowle i konstrukcje w otoczeniu są zabytkami współczesnymi zamkowi.  

 

3. Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie. 
     Na obszarze objętym projektowanym zadaniem teren wokół zamku od strony południowej jest o znacznym spadku, a z 

pozostałych stron jest płaski, ukształtowany jako szczyt wzgórza w bezpośrednim otoczeniu zamku, dalej o znacznych spadkach.  

     Przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu budowlanego należy mieć na uwadze liczne pomieszczenia podziemne i korytarze 

podziemne, aby nie spowodować nadmiernym obciążeniem awarii sklepień.   

 

4. Przewidywane zagrożenia. 
     Projektowane prace stwarzają następujące zagrożenia podczas realizacji robót remontowych:  

- zagrożenie zawaleniem przesklepień pomieszczeń i korytarzy podziemnych przy ich obciążeniu np. ciężkim sprzętem 

montażowym, 

- zagrożenie załamaniem i zawaleniem prowizorycznego zadaszenia 4 skrzydeł i 4 wież zamku, przy obciążeniu, 

- zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, 

- zagrożenie uderzeniem, lub przygnieceniem ciężkimi elementami w trakcie montażu elementów dachów oraz prac 

rozbiórkowych i remontowych, 

- zagrożenie zatruciem oraz poparzeniem, lub podrażnieniem skóry i oczu, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 

     Część podanych zagrożeń występuje łącznie. 

     Według wiedzy projektantów, projektowane prace budowlane nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych w 

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

5. Instruktaż pracowników. 
     Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- poinformować o obowiązku stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń, 

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów na terenie 

budowy. 

     Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy winni potwierdzić pisemnie, że 

zostali do tych robót odpowiednio przygotowani. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom. 

 

6.1. Roboty rozbiórkowe (zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz przygnieceniem ciężkimi elementami) – w 

czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. Obszar, na 

którym będą prowadzone roboty, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, licząc od 

obiektu i miejsca zagrożenia, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty i nie mniej niż 6,0 

m. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/sek.  

 

6.2. Roboty dachowe (zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz przygnieceniem ciężkimi elementami) – 

pracownicy zatrudnieni przy pracach dachowych winni być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, przymocowanymi do 

kotw zamocowanych w głównych elementach konstrukcji dachu, lub ścian. Obszar, na którym będą prowadzone roboty, 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, licząc od obiektu i miejsca zagrożenia, nie 

może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty i nie mniej niż 6,0 m. Strefa niebezpieczna może 

być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych, lub organizacyjnych zabezpieczających przed 

spadaniem elementów.  

                 Do prowadzenia prac zatrudnić wyłącznie pracowników przeszkolonych w tego rodzaju pracach i posiadających 

dopuszczenie do pracy na wysokości. Pracownicy, prowadzący pracę na wysokości, winni być zabezpieczeni szelkami 

bezpieczeństwa zamocowanymi do stabilnych elementów konstrukcji obiektu. Nie dopuszcza się do przebywania 

jakichkolwiek osób poniżej pracowników prowadzących roboty rozbiórkowe, remontowe i montażowe. 

 

6.3. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny 

znajdować się na wysokości nie mniejszej niż  2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45º w 

kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W 

miejscach przejść i przejazdów, szerokość daszka ochronnego winna wynosić co najmniej 0,5 m więcej z każdej strony niż 

szerokość przejścia, lub przejazdu. 

 

6.4. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe oraz z innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi  (zagrożenie 

zatruciem oraz poparzeniami, lub podrażnieniami skóry i oczu) – roboty te stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, należy prowadzić zgodnie z wymogami instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych 

robót. Teren, na którym będą prowadzone te prace należy oznakować. W miejscach wykonywania prac impregnacyjnych 

niedopuszczalne jest: używanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spożywanie posiłków. Niezwłocznie po 

zakończeniu prac oraz w przerwach na posiłki, osobom wykonującym te prace, należy umożliwić umycie się ciepłą wodą 

i korzystanie z środków higieny osobistej. Roboty te winny być wykonywane przez osoby posiadające orzeczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi. 

 

6.5. Roboty z użyciem narzędzi elektrochemicznych (zagrożenie porażenia prądem) – używać sprzętu i narzędzi sprawnych, 

posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

 

6.6. Przy pracach nie dopuszcza się do spawania i używania narządzi powodujących iskrzenie wewnątrz zamku, zarówno na 

poddaszach i w wieżach, z uwagi na drewniane konstrukcje.  

  

7. Ponadto zaleca się: 

 
7.1 Plac budowy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, wysokości co najmniej 

1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać odrębne wejścia dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów. Bramy 

należy umieścić w dogodnym miejscu tak, aby umożliwić łatwy wjazd i wyjazd z terenu budowy. Na placu budowy należy 

wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz wykonać tymczasowe sieci i oświetlenie. 

            Tablicę informacyjną budowy należy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu prac, tymczasowe 

urządzenia placu budowy należy zdemontować, a teren doprowadzić do należytego porządku. 

 

7.2. Wykonawca powinien utrzymywać drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnętrzne, chodniki i ścieżki w należytym 

stanie i czystości. Pojazdy przewożące ładunki o potencjalnej uciążliwości pyłów lub zabrudzeń, jak np. kruszywo, piasek, żwir, 

ziemia czy cement itp. winny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający spadanie materiałów z pojazdu. 

 

7.3. Wszelkie prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z aktualną dokumentacja techniczną, przepisami 

prawa, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

7.4. Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych, powinno być w miarę możliwości światłem dziennym. 

Gdy światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie 

sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz 

sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia 

miejscowego na stanowiskach roboczych, we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w zasięgu ręki, należy 

używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym 24V, za pomocą transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie 

ochronności. 

 

             Miejsca wykonywania prac spawalniczych oraz innych powodujących iskrzenie, poza zamkiem, należy zabezpieczyć 

sprzętem gaśniczym: 

               - wiadro z wodą do gaszenia elektrod, 
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               - gaśnica proszkowa o ładunku 6 kG, 

               - koc gaśniczy. 

              Na budowie na czas prowadzenia prac należy rozmieścić gaśnice proszkowe o ładunku nie mniejszym niż 2 kG, w ilości 

zgodnej z przepisami. 

 

 7.5. Odpady winny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i utylizacją winny 

zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie remontu 

należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do 

atmosfery. Należy dążyć do ograniczenia, lub eliminowania hałasu uciążliwego dla realizatorów remontu oraz 

otoczenia.  

 

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy realizacji robót. 
 

8.1. Roboty winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż. w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. Nr.47. 

poz.401). Pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z 

wymogami Polskich Norm w tym zakresie.  

 

8.2. W celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń, przed przystąpieniem do realizacji należy sporządzić wykaz prac szczególnie 

niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy winny być wyznaczone i odpowiednio oznakowane.  

 

9. Dostawy materiałów. 
 

9.1. Do realizacji robót należy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja techniczną, dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty określające ich jakość. Na zastosowane materiały, 

wyroby budowlane i urządzenia techniczne muszą być dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, lub aprobatami technicznymi, 

świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia.  

 

  

 

 

                                          projektanci:                                                                                                     sprawdzający:                                               

 

   

Wrocław:  sierpień 2013r.      prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko.                dr inż. Lech J. Engel.                   mgr inż. Adam Marek                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


