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UWAGI:

1 PRZEWODY NALEZY UKtADAC W WARSTWIE IZOLACYJEJ WYLEWKI ZGODNIE Z WYTYCZNYM!
PRODUCENTA.

2. 2PRZEJSCIA INSTALCJ PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC POPRZEZ
ZASTOSOWANIE PRZEJSC OGNIOOCHRONNYCH,
3. 3.PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ WARSTWY PODtOGOWE NALEZY DOKAtDONIE USZCZELNIC

4. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENAI
INSTALACJI

5. PODPARCIE PRZEWODOW WENATRZ BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZA POMOCA UCHWYTO |
ZAWIES| SYSTEMOWYCH PRODUCENTA RUR BUDOWLANYCHA W PRZYPADKU GDY NIEMA TAKIEJ

MOZLIWOSCI WYKONAC KONSTRUKCJE WSPORCZE Z KSZTAt TOWNIKGW STALOWYCH
INDYWIDUALNIE DLA KAZDEJ ZAISTNIALEJ SYTUACJ

6. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODBIORNIKOW . ODPOWIETRZENIE
INSTALACJI W NAJWYZSZYCH PUNKTACH,

7. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC W SOBOSGB UMOZLIWIAJACY SAMOKOMPENSACJE WYDtUZEN
TERMICZNYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

8  8.PODCZAS WYKONYWANIE INSTALCJI NALEZY PRZEWIDZIEC ZASTOSOWANIE PODPOR STAtYCH |
PRZESUWNYCH ZGODNIE Z ZLECIENIAMI PRODUCENTA RUR.

9. 9NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA
INSTALACJI. PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALACYINYCH — SZYSTKIE PRZEBICIA | BRUZDOWANIA
NALEZY ZAKRYC MASA TYNKARSKA | WYGtADZIC SCIANY.

10.  10.PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W RURACH OCHRONNYCH. .

1. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W RURACH
OCHRONNYCH.

12, PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ WARSTWY PODtOGOWE NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.
13.  PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJACE Z

USZCZEGOt OWIENIA ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH, WYMOGOW STAWIANYCH PRZEZ
TECHNOLOGIE, KONSTRUKCJE | INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ INWESTORA.

14. ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEZY PRZYJAC WSZYSTKO CO ZOSTALO NARYSOWANE,
OPISANE, OBJETE PRZEDMIAREM ORAZ KONIECZNE DO PRAWIDtOWEGO WYKONANIA INSTALACI
ORAZ PRAWIDtOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

15. W ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY JEDNEJ CZESCI INSTALACH NALEZY WYKONANIE
KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPOLPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTAtYCH CZESCI
INSTALACJI. DO ZAKRESU PRAC | MATERIAtOW NALEZY ROWNIEZ PRZEWIDZIEC UTRZYMANIE W
RUCHU INSTALACJI AZ DO KONCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA

WSZELKIEGO RODZAJU PROB, PRZEPUKAN, NAPELNIEN INSTALACJ ORAZ ENERGIE
ELEKTRYCZNA POTRZEBNA DO UTRZYMANIA INSTALACJ W RUCHU.

16. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAtY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY | DOPUSZCZENIA.

17. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEZY PROWADZIC PRZY
ZACHOWANIU OBOWIAZUJACYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
18. WSZELKIE ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM,

19.  BRAK ELEMENTOW W NINIEJSZYM OPRACOWANIU (OPIS, SPECYFIKACJA, RYSUNKI), ZDANIEM
WYKONAWCY NIEZBEDNYCH DO PRAWIDtOWEGO DZIAtANIA INSTALACJI NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z ICH ZAMONTOWANIA | DOSTARCZENIA.

20. RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA DOKUMENTAMI WZAJEMNIE SIE UZUPELNIAJACYMI. WSZYSTKIE
ELEMENTY UJETE W SPECYFIKACJI (OPISIE), A NIE UJETE NA RYSUNKACH LUB UJETE NA

RYSUNKACH, A NIE UJETE W SPECYFIKACJI WINNE BYC TRAKTOWANE TAK JAKBY BYtY UJETE
W 0BU. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W JAKIMKOLWIEK Z ELEMENTOW DOKUMENTACJI NALEZY

ZGt0SIC PROJEKTANTOWI, KTORY ZOBOWIAZANY BEDZIE DO PISEMNEGO ROZSTRZYGNIECIA
PROBLEMU.

21 W PRZYPADKU BtEDU, POMYtKI LUB WATPLIWOSCI INTERPRETACYINYCH WYKONAWCA PRZED
ZtOZENIEM OFERTY POWINIEN WYJASNIC SPORNE KWESTIE Z INWESTOREM, KTORY JAKO
JEDYNY JEST UPOWAZNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN. WSZELKIE NIESYGNALIZOWANE
NIEJASNOSCI BEDA INTERPRETOWANE Z KORZYSCIA DLA INWESTORA.

22. W PROJEKCIE ELEKTRYCZNYM NALEZY ZAPEWNIC ZASILENIE WSZYSTKICH URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH

23. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

24. PRZED PRZYSTAPIENEIM ROBOT NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC MOZLIWOSC
WYKONANIA ZAPROJEKTOWANYCH INSTALACI

Piytki gresove
Graniti Fiandre - Verde India
lub Pietro diBedonia
60x60cm, 60x30cm
s rozliczania piytek 8 |
] 05 rozliczania plylek .
i st |
2]
I
8 &
Phytki gresowe |
o Graniti Fiandre - Verde India
lub Pietro diBedonia :
Piyty z piaskowca, 40x40cm 60x60cm, 60x30cm |
w koloize analogicznym do
kamiennych stopni Kiatki X
schodowej 4o 50m |
} ; !
N\ | , =
4 Tozbiorka scianki l___.__
/ \ atove] :
7 ! . 1
/ }
Skiennice diewmiane \ ﬂ% g} okennice drewniane  \ n}h
= § ‘ i\ I\
“ i '

Uwaga!: wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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