GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Zamówienie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Znak: **17/BGP-14/PN-R/2020**

Kamieniec Ząbkowicki, 05.11.2020

Nr ogłoszenia w BZP nr 595943-N-2020 z dnia 2020-10-14 r.

Zmiana ogłoszenia w BZP nr 540211752-N-2020 z dnia 27-10-2020 r.

OGŁOSZENIE

z otwarcia w dniu 05.11.2020 r. ofert złożonych w związku z zamówieniem publicznym pn.

1. **Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V, odcinki V/11, V/13, V/14 (ul. Ząbkowicka) wraz z budową spięcia kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Kolejowej i Mostowej;**
2. **Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V, odcinki V/4, V/7 (ul. Złotostocka i Pl. Kościelny);**
3. **Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V, odcinki V/5, V/5a, V/6, V/8, V/9, V/15, V/16, V/17, V/18, V/19, V/20, V/21, V/22, V/23, V/24, V/25 (ul. Złotostocka, Krzyżowa, Pl. Kościelny, Paczkowska, Ząbkowicka, Kłodzka, Wileńska, Wąska).**

Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: w roku 2021: 100 000,- zł, w roku 2022: 100 000,- zł na podstawie uchwały nr XXII/175/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
Zamawiający oczekuje na decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na przedmiotowe zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Na przedmiotowych zadań wpłynęły w wymaganym terminie 3 (trzy) oferty:

Oferta nr 1 (wpłynęła 04.11.2020 g.11:30)
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków

Zadanie nr 1

Netto 3 826 302,33 zł
Podatek VAT 880 049,54 zł
Brutto [Cof] 4 706 351,87 zł
Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.
Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia - W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zadanie nr 2

Netto 2 074 996,33 zł
Podatek VAT 477 249,16 zł
Brutto [Cof] 2 552 245,49 zł
Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.
Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia - W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zadanie nr 3

Netto 10 798 701,33 zł

Podatek VAT 2 483 701,31 zł

Brutto [Cof] 13 282 402,64 zł

Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.

Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia - W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Oferta nr 2 (wpłynęła 05.11.2020 g.8:13)
WASBUD Robert Wąs, ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków

Zadanie nr 1

Netto 2 272 703,88 zł

Podatek VAT 591 721,89 zł

Brutto [Cof] 3 164 425,77 zł

Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.

Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia - W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zadanie nr 2

Netto 1 740 108,80 zł

Podatek VAT 400 225,02 zł

Brutto [Cof] 2 140 333,82 zł

Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.

Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia - W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zadanie nr 3

Netto 6 624 234,41 zł

Podatek VAT 1 523 573,91 zł

Brutto [Cof] 8 147 808,32 zł

Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.

Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia - W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Oferta nr 3 (wpłynęła 05.11.2020 g.9:45)
KONSORCJUM FIRM:
I. KONSORCJANT I (LIDER KONSORCJUM, PEŁNOMOCNIK):
Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie
II. KONSORCJANT II: „JATAX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świerkowa 24, 57-300 Kłodzko
III. KONSORCJANT III: Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN" Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Spółka Jawna, ul. 3 Maja 8B, 57-410 Ścinawka Średnia

Zadanie nr 1

Netto 2 480 000,00 zł

Podatek VAT 570 400,00 zł

Brutto [Cof] 3 050 400,00 zł

Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.

Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia - W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zadanie nr 2

Netto 1 250 000,00 zł

Podatek VAT 287 500,00 zł

Brutto [Cof] 1 537 500,00 zł

Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.

Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia - W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zadanie nr 3

Netto 6 060 000,00 zł

Podatek VAT 1 393 800,00 zł

Brutto [Cof] 7 453 800,00 zł

Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.

Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia - W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
mgr Anna Podgórna